g@ SECRETARIA DE NAYARIT
; INFRAESTRUCTURA S

NAYARIT
GOBIERNG DEL ESTADO

LICITACION No. DGIUV-IR-2020-039

Tepic, Nayarit ; 05 de noviembre de 2020

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

MODERNIZACION DE VIALIDAD EN C. CRUZ DE HUANACAXTLE DE AV. MEXICO A C. IGNACIO MANUEL
ALTAMIRANO, COL. LOMAS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

Siendo las 15:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron
en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burdcrata Federal; El acto fue

. presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su carécter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de
conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccion |l del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declaro el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones
que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econdémica el “CD", que se entrego en la compra de las bases de
licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lieno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinion de
. cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo maximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta.

4. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y tendra que estar
instalado desde el inicio de la obra.

5. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 12 de noviembre de 2020 a
las 15:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de
proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio y brigada de topografia)
cuando se requiera en el proceso de la obra.
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7. Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los separadores de las
bases; foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con foliador mecanico (no deberan
foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion técnica (No. 0001) y terminando en la tltima
hoja de la proposicion econémica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera en entregar la propuesta
técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera
causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como

mantener la sana distancia.

9. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos
. ocasionados deberan de considerar en analisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demés anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 15:30 horas del dia de su inicio, firmando
de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
b2 RESPONSABLE A QUE PERTENECE DR RN D NG A N cIeTENTES
N \\ \
ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO ‘
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
. DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS
ING. OSCAR DELGADO MORACHIS
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl /
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL
POR LOS LICITANTES ,)(
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA\

]

|
ING. ERIC SANDOVAL VILLEGAS
1 s
EL MISMO
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INFRAESTRUCTURA

PROTOCOLO PARA LAS OBRAS
EN PROCESO DE
CONSTRUCCION

/‘@ /GﬁERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
NFORMATIVAS SANITARIAS 'Y DE SEGURIDAD, QUE SE
DEBERAN IMPLEME TAR A EFECTO DE PODER CONTENER
LOS CONTAGIOS.
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

» Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

+ Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

* Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termémetros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.

* Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacién del protocolo.

» Llevar utro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS

ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

‘CORONAVIRUS *
Covid-19

El coronavirus Covid-19

es una enfermedad infecciosa
que se transmite de una persona
a otra, a través de gotas de saliva
expulsadas al toser y estornudar,

al estrechar la mano, o tocar
Qué es, cudles son los sintomas

objetos contaminados.

y cémo se previene? &
: .
ite .,
. + .

éCudles son los sintomas? Pataiptevenir el contagio

sigue estas recomendaciones
Fiebre
Dolor de cabeza

-

Estornudos
Malestar general

+ Lévate blen las manos y hazlo con frecuencia.
* Al toser o estornudar, tapa tu nariz y boca con

la parte interna del codo.
* Evita el

con p.
enfermas.

* Quédate en casa sl te slentes mal.

PASOS P
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LAS MANOS

o Lavate las manos con frecuencia, usa jabony
gel antibacterial.

o Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso
comun en tu lugar de trabajo, casa y demas lugares
~ publicos.

" o Al toser o estornudar, ctbrete con la parte interna
Lavalas por del brazo.
lomenos 19
seglindos o Evita saludar de mano y/o beso a otras personas.
sin olvidar la
i o Si tienes alguna enfermedad respiratoria evita
fnjuaga el contacto fisico con otras personas y usa
c(mp%g[mta cubrebocas.
\” {,“ Secalas SOS RESPONSABLES
6gielnalalléV%n ; fae R
el aguay a| :
la pusta o \ desechable
bario con el

mismo papel.
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MEDIDAS DE PREVENCION:

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica

Restringir las visitas del personal ajeno a la obra

Tomar la temperatura con termémetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a ninguna persona que presente al%unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,

dolor de cabeza, tos, diﬁcul?ad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de més de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal ‘

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas inf as en todas las obras en proceso
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Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1.9m

Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casay se debera garantizar su
salario de forma iptegra
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

* Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo ipdigado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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EN CASO DE CONTAGIO:

* En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se deber
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del

personal con el que haya tenido contacto en los Gltimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

* Los espacios en los que haya trabajado, deberén ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberéan extremar las medidas de higiene necesarias.

* Elresto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintgmas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.
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OBRA EN PROCESO)

ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA INCLUYENTEY SU
EQUIPAMIENTO EN VIAS
E INMUEBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

MATANCHEN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT

* PLILICDL AJENG & TUALTURER PARTIONPOLITICO, CUEDA FROBIREIT BL US0 PARA FINES DUATINTOS A LOS ESTABLECIMERTIN ENFL PROCRAMA. T5TA CGRRA FUE REALIZADA CON BECURSTS PUSLICOS FEDERALES
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES

| DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL |

0 1 2 3 4 5 6
\
|
|
2.44 mts.
_‘ : r_
0 | | ﬁ ‘_ 0
1 1 1
| 1.22 mts
3 PIR | — e | 1
DE1”x1” ,
|
%
2 N | 2
= = ]
T 1l
3 P 3
IMAGEN EN VINIL
| \V CON SUPERFICIE DE
1.20 mts. ? - LONA
| - 3 PTR
| DE 17 x 17
l
2 PTR o
- DE2"x2” - f
&
0.75 mts.
)OS DE CONCR ‘
| I — | SIMPLEDE-| L i
20 x 20 x 30 CMS. ‘ J
| 1
: ‘
4

0 1 2 3

. e . .

Eucalipto no. 70, Col. Burécratas Federal,

Tepic Nayarit. México. C.P. 63156
Tel: (311) 129-68-00.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

