@ )SECRETAR(A DE NAYARIT

_..>%_"__ | INFRAESTRUCTURA
NAYARIT
GOBIERNG DEL ESTADO .
LICITACION No. DGIUV-IR-2020-054
Tepic, Nayarit ; 06 de noviembre de 2020
MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

REVESTIMIENTO DE TALUD EN CANAL PLUVIAL DE LA COLONIA AMPLIACION EL PARAISO 1ra SECCION EN
TEPIC, NAYARIT.

Siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron
en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burdcrata Federal; El acto fue
presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su caracter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de
conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccion Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declaré el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones
que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica el “CD”, que se entregd en la compra de las bases de
licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lieno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas participantes que deberén entregar por fuera de su propuesta la opinion de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo méaximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta.

4. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y tendra que estar

instalado desde el inicio de la obra.

5. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 13 de noviembre de 2020 a
las 12:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de
proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio y brigada de topografia)

cuando se requiera en el proceso de la obra.

7. Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden los separadores de las
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bases: foliar todas las hojas que integran |la proposicion de manera consecutiva con foliador mecanico (no deberén
foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion técnica (No. 0001) y terminando en la dltima
hoja de la proposicion economica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera en entregar la propuesta
técnica-econdmica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera
causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad’, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como
mantener la sana distancia.

9. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-

" CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos
ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.
Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.
o las 12:30 horas del dia de su inicio, firmando

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siend
de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
No. RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENCIA ﬁSiTENTES
Bt
\

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. MIGUEL ARMANDO BALLESTEROS SANTIAGO
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

L.C. AMERICA GUADALUPE ANDRADE ZAMORA
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONTROL INTERNO

POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA
| i/
RS
1\ C. JOSE ARNULFO RIVERA MURILLO
iy EL MISMO
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GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
2 :
C. MARTINA RUIZ TINAJERO

CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DEC.V. (e —
3 SR
ING. FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MONTERO ‘-‘
e —
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OTOCOLO PARA LAS OBRAS
EN PROCESO DE
CONSTRUCCION .

GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
|NFORMATIVAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE

DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
LOS CONTAGIOS.



ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

Garantizar el suministro de agua, jabdn, gel antibacterial, cubre bocas, termoémetros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.
Implementacion de la estrategia de comunicagion en informacion del protocolo.

Llevar un registro pormenorizado de todos lgs\asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS

ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION
PASOS PARA
LAS MANOS

‘aotra, a través de gotas de saliva
xpulsadas al toser y estornudar,
1 estrechar la mano, o tocar
~ objetos contaminados.

Para prevenir el contagio
sigue estas recomendaciones:

_ e+ Ldvate bien las manes y hazio con frecuencia.
athmuﬂﬂ.WWlumybmm
~_la parte Interna del cedo. 3
_» &vite el con con
enfermas.
- Quédate en casa s/ te sientes mel,

Mantente informado(a) a través de mediog oficizles!

NAYARIT
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MEDIDAS DE PREVENCION:

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra

Tomar la temperatura con termémetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a nin?una persona que presente ail'ct;unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones -

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de mas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud rederal

Establecer controles de registro de las personas que ifgtesen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso
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* Implementar medidas de limpieza y sanitizacién de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

« Garantizar suministro de agua, jabdn, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

* Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

« Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
e m

« Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

« Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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EN CASO DE CONTAGIO:

 En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se debera
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del

personal con el que haya tenido contacto en los ultimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

* Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

« Elresto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.
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i ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA Iy
LETREROS ESPECTACULARES

[ DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL |
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‘OBRA EN PROCESO;

ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA INCLUYENTEY SU
EQUIPAMIENTO EN VIAS
E INMUEBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO

MATANCHEN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT
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