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LICITACION No. DGCM-IR-2021-009

Tepic, Nayarit ; 22 de abril de 2021

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:
AMPLIACION DE OFICINAS Y SALAS UNITARIAS ESPECIAgiIZADAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DE NAYARIT EN TEPIC, NAYARIT. ‘

Siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion cén el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto'en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron
en las Oficinas de la Secretarfa de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burécrata Federal, El acto fue
presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su caracter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ: MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infragstructura, de
conformidad con lo estipulado por el articulo 42:fraccion Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declard el inicio del acto, ante las personas cuyaasistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones
que se consideren necesarias en la preparacionide la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después dei;haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

. ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la péapuesta;éconémica el “CD", que se entregd en la compra de las bases de
licitacion, conteniendo el catélogo de congeptos, mismo que deberén de regresar lleno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismof’geberé' contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de Eabef asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifeg_tagrno haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas partigi'%antes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinién de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS.con un plazo maximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta;

i : .
asimismo deberan entregar balance auditad

.al 31 de marzo de 2021, por un contador plblico autorizado por el SAT,
el cual debera presentar copia de! registro emitido por dicho organismo y copia de la cedula profesional.

R
4. En su propuesta deberan considerar 1 {Un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
anélisis de costo de indirectos, (croquis 3nexd}£‘;,. el cual debera permanecer por tiempo indefinido y tendra que estar

instalado desde el inicio de laobra. ] i
' | 1 ‘ 7
5. El presente procedimiento es de tipg’presenci' . debiendo entregar su propuestd endia 29 de abril de 2021 a | v
10:00 hrs., en dos sobres cerrados; en la sala d %juntas de esta Secretaria. \
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6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectéé el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de
proteccién y segundad que se requieran y las erogaciones que se:generen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y deméas que se requiera para. la gjecucion de los traba}os {Laboratorio Y Brigada de fopografia)

cuando se requiera en el proceso de laobra. ¢ £

7. Serecomienda para facilitar el acto de presentacxén y aperturade proposrc;ones asi como las revisiones posteriores,
presentar sus proposiciones en recopx!adores de dos arillos, tamafio carta en orden con los separadores de las
bases; foliar todas las hojas que integran la proposmén de manera gonsecutiva con foliador mecanico (no deberan
foliarse los separadores), iniciando en la pnmera hojade la proposxclﬁn técnica (No. 0001) y terminando en la Gltima
hoja de la proposicién econémica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera en enfregar la pnopuesta
técnica-econdmica escaneada en formato PDF enun CDy debera de entregario a la firma del confrato; no sera

“ causa de desechamiento, el no acatar las récomendacnones md:cadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevgncnon de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me perrmto
solicitarles muy atentamente el uso de cub{e-bocas de forma obhgatona dentro de nuestras instalaciones asi como

mantener la sana distancia. ;

9. En este acto se hace entrega de Protocol para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera deémp}ementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos
ocasionados deberan de considerar en anahsss de costos mdlrectos

10. Deberan integrar dentro del sobre de la gropuesta tecmca las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demas anexos debxdgmente fimados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las -aclaracxonesv

5‘

No habiendo més dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la pmsente siendo las 14:25 horas del dia de su inicio, firmando

de conformidad las personas que intervinieron. ‘ ;;.u
g /
o9 POR%.%S%UNCIONAR!OS
e s
ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO

1 JEFE DEL DEPARTAMENTO " Si
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ADRIAN BARRERA ARTEGA
2 __SUPERVISORDELADIRECCION GENERALDE R - R D -
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'SE'ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES- TENDIENTES-A GARANTIZAR

LA SEGURWAD DE LAS Y-LOS. TRABAJADORES DENTRO DE.;;.»

COVID19 MEDIANTE UN ESQUEMA DE I\/IEDIDAS
INFORMATIVAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE

DEBERAN II\/lPLEI\/IENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
LOS CONTAGIOS.
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA FENER UNA PERSONA RESPONSABLE.DE . IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA %',
CONTINGENCIA POR COVID-19' C‘ON LAS ;

.4_,IGU1ENTES ACTlVI DADES:

ik E

s ;Geﬁlonar todas Ias acciones relativas a la contlngenma por COVID 19 al'intérior dé Ta obra y o

)

en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termometros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.
Implementamon de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.

LSk
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TODVAL"'S LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMAGION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION™

‘se transmlte de Una persona
o otra, a.través de gotas de saliva
expulsadas al toser'y estornudar,
al estrechar |y muno; o tocar
| objetas contaminados,

Para prevenir el contagio
sigus astas recomendaciones:

*Ldvate'bien los manos y haxle con frecuencla,

(Al toser & sstornudar, tapa tu narlr y boeo o

Ja parte Interno del coda.

ey 6 con
enfermos,

i ¥ Quédote en cosy £i te sientes mal,

SSh
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MEDIDAS DE PREVENCION:

ImpIemer}taciéﬁ“‘d’ewt@gajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del pefsonal.ajeno a la obra

Tomar Ia temperatufa con termometros digitales a personal que ingrese a la zona de obra™ .
‘No permiiiit la entrada a nin?una persona que preseﬁ'té"ai?unlos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
iculaci - ;

dolor de“?’abeza, tos, dificultad para respirar o dolor de a ONES

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma™™™"

escalonada para evitar aglomeraciones
|
Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de mas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las

distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de |a

Secretaria de Salud Federal

| : .
Establecer controles de registro de las personas que Ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas irformativas en todas las obras en proceso
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Iﬁibieme,ﬁtar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

Garantizar suministrdbaé“agura,_ jabén
medidas ganitarias P

Garantizar que-elpersonal

gel antibacterial.y todo'lo necesario para dar cumplimiento a las
. : e lave las manos por lo menos: al ingresar-ala.obra, antes y después de-coner,
cada-veZ

’

i

*

[que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

“Evitar carinpamentos y dormitorios en zona de obra, en ¢aso de ser necesario, mantener la sana distancia de
15m |

Se reconjienda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra

/

} J
W v
4
I

Sk



b 22 O
oy e O
S

' in
Uz

P

vyn!
=1
LIYVAY

|
o

i

|

l§

f

i
W |
i

! SECRETARIA DE
! INFRAESTRUCTURA

|

i,

EN CASO.DE SUSPENDER LOS TRABAJOS: ...

* Las empresas deberan réspatar.contratos de trabajo, evitando su despido. ey

e

W,

* Encaso %gg&usﬁenmon, antes de proceder al Cietrese deberan tomar las precauciones necesarias para

impedif'e

acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo-de-evitar-accidentes:”

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridadque no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumpliFtdn lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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EN CASO.DE CONTAGIO:

* En caso de contar C’c;ﬁ”‘lé"e@nﬂgmagiénw Oficial-det€ personal operativo de positivo al COVID-19, se debéra
solicitar g los responsables desigratos;-informe de manera
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inmediata a la dependencia el listado del "

personal | con el que-hafia tenido contacto en los Ultifios-15-d ias,-asi.como.informar.de-los espacios y lugares
en los queaya realizado sus actividades.

‘_ - A0s espabios en los que haya trabaj
~ guantes, cubrebocas, y se deberan

ado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
extremar las medidas de higiene necesarias.

* Elresto cfel personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de

presentar sintomas de enfermedad respiratoria debers atender lo indic
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ado en el presente documento.
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