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GOBIERND DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2020-074

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
ARQUITEGTA MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, CAYCOVA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO GON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “LA SECRETARIA":

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS, 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NAYARIT, 31 FRACCION IV Y 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN TERMII‘\,IOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4°, 20 FRACCION |, 23, 25 Y 33
FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; ARTICULOS 1°, 31 FRACCION Iv, 35
FRACCIONES V Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS
LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE LA ARQUITECTA MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, ES LA TITULAR DE “LA SECRETARIA” Y ESTA
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO
LO DISPONEN LOS ARTICULOS 26 Y 30 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE NAYARIT Y 7 FRACCIONES XVIIl Y XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE “LA SECRETARIA” ESTO EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LOS TRANSITORIOS QUINTO Y DECIMO TERCERO DEL DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 29 DE
MAYQ DE 2019.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BUROCRATAS FEDERAL, C.P.
63170, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA OBRA, TIENEN UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL
PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO), LA QUE FUE APROBADA MEDIANTE EL OFICIO NO. AP-IP-
SEP-056-A/2020, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA SECRETARIA* DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION Il Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE LA INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. DGIUV-IR-2020-074, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS, Y
SE EMITIO PORJPARTE DE “LA SECRETARIA” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.
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1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO Y A
LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION Il Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.2 QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO NOTARIAL NUMERO 2,572
PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAVIER GERMAN RODRIGUEZ JIMENEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 17
(DIECISIETE) DE LA CIUDAD DE TEPIC, DEL ESTADO DE NAYARIT, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, SEGUN FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO
NUMERO 755", DE FECHA 09 DE ENERO DE 2015; Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE
HAN SIDO REVOGADAS NI MODIFICADAS EN TERMINO ALGUNO,

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA.
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL GON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y GUENTA GON
LOS SIGUIENTES REGISTROS:

26.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, AS| COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL, CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOP, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.1.- QUE ND SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
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2.9.- QUE SE ENCUENTRA EN PLENO DERECHO DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE LA OPINION
EN POSITIVO, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA AS| COMO LA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR EN ALCANGE AL ARTICULO “32 D"
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO,
CON PAVIMENTO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (TERCERA ETAPA) EN SAN BLAS,
NAYARIT.", TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A
REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE
MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE ~———-—
§ 1'273,052.58 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 MONEDA
NACIONAL), MAS EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A),-

$ 203,688.41 (DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL) QUE
IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE,

$ 1'476,740.99 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 99/100
MONEDA NACIONAL).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDJO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTqS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJEGUCION DE LA OBRA EN 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES E INICIARLOS EL DIA:

04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AfIO 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 02 DEL MES DE
ENERO DEL ANO 2021.-

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

CUARTA- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUGION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA SECRETARIA” DETALLADO
POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL &
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

EN LA FORMULACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR
UNA PERIODICIDAD DE UN MES CALENDARIO, DICHA PERIODICIDAD DEBERA DE AJUSTARSE UNA VEZ INICIADOS
LOS TRABAJOS, EN EL PRIMER MES; ESTO DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA" AL “SUPERVISOR DEL OBRA” DE “LA SECRETARIA”, PARA SU TRAMITE, ACOMPANADAS
POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO
SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA”.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES A LA FEGHA DEL CORTE,
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS.

EL “SUPERVISOR DE OBRA" PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMAGIONES CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL
SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE
NAYARIT, EN UN TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EN EL CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNI NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN 2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SERALADO PARA
LA REVISION, CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPPNDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS PENDIENTES, DEBERAN RESOLVERSE
E INCLUIRBE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
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“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. PARA LA ENTREGA DE LA
ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL
TIEMPO SENALADO “LA SECRETARIA" PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA SECRETARIA”.

“EL CONTRATISTA" CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS|, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. )

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO
MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “LA SECRETARIA” ORIGINADOS POR EL
CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A
CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SERALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
SECRETARIA” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” SE
CONSIGNARA EL IMPORTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO
DE NAYARIT, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA SECRETARIA” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SERALADO, CUBRIRA LOS
INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS
INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT; DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y
PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA
OBRA COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN “LA SECRETARIA” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: —-—

§ 443,022.29 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS 29/100 MONEDA NAGIONAL), EL QUE

INCLUYE EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A.) Y QUE CORRESPONDE

AL 30% (TREINTA POR CIEENTO) DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN )
LA SIGUIENTE FORMA: [ A

§ 147,674.09 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 MONEDA
NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS; ———rmrem e
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§ 295,348.20 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 MONEDA
NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES,
EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA
NOTIFICADO EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA SECRETARIA” OTORGUE A “EL CONTRATISTA"
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL
ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLEGE EL
ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; EL “SUPERVISOR DE OBRA”
DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL
PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION
DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA" A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION, DEBERA ENTREGAR AL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, UN
PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE LO APLICARA; EN CONSECUENCIA “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE
REQUIERA; DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA SECRETARIA” SE OBLIGA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, AENTREGAR A
“EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PRORROGARA EN
IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL
CONTRATISTA”, LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANGIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMO§ QUE INTERVENGAN EN LOS %
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TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.,

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“LA SECRETARIA” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
ANEXO A1 DE LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; EXPIRANDO EL DERECHO DE
RECLAMACION POR PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA OBRA.

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA,

EN CASO DE QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU
CONOCIMIENTO MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU SOLICITUD.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA SECRETARIA” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR
LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS
AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE GONCEPTOS, O
c&r\qcewos EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS
VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA SECRETARIA” DETERMINARA
DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO SI
AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA SECRETARIA” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA Lﬁ U EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONA

EN EL TO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y A
PRECIOS {UNITARIOS, Y “LA SECRETARIA" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
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UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y
ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EN NOTA DE BITACORA,
Y EN UN PLAZO DE 5 (CINGO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS
CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS,
PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y
CONCILIANDO ESTOS CON “LA SECRETARIA”, DEBIENDO RESOLVER “LA SECRETARIA" EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.

S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE
INCISO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA SECRETARIA" PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA
SECRETARIA” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA" DE “LA SECRETARIA” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO,
DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA SECRETARIA” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN GONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA SECRETARIA” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO
E TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASI COMO LA ORDEN DE EJECUCION.
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EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
SECRETARIA” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA SECRETARIA" NO
ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR
VERDADERA NEGESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR
PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR POR ESCRITO
A “LA SECRETARIA" EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO
DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL CONTRATISTA” PERDERA EL
DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO
SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL
PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE
PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUGION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMAGION,

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO 6
EL PLAZO DE EJECUCION. “LA SECRETARIA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO
MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INGREMENTAR DEL MONTO Y LA AUTORIZACION DEL NUEVO
CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. S LAS MODIF ICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE
INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ, UN
CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DEREGHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

S| LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE & RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO
SECRETARIA” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE
EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “LA SECRETARIA” DE HABER
CUMPLIDO GON ESTA OBLIGAGION.

DE TALES EVENTOS “LA SECRETARIA” DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA SECRETARIA” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE
QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y
OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA"
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES,
MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. AS| MISMO ESTARA FACULTADO
PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC., QUE SE
UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS
LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO AS| LO CONSIDERE
CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA SECRETARIA”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO
DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO GUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A “EL
CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES,
AFIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “LA SECRETARIA”.

SIEL "SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A
PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA SECRETARIA” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL
PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A SU RECEPCION
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA
A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

“LA SECRETARIA” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS 'Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, AS| MISMO PODRA RECIBIRLOS
ENLOS SIGUIENTES CASOS:
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A) GUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO
SEAJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS:

B) S| “LA SECRETARIA" RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA SEGRETARIA”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

Sl AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA SECRETARIA” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO
DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A
CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA SECRETARIA” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA QUE REINTEGRE LAS
CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA SECRETARIA” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO
“EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
ESTEADO DE NAYARIT PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SERNALADOS EN LA CLAUSULA
VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA SECRETARIA” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA
OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y S| ESTOS SE
ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA SECRETARIA”, Y SE
PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
SECRETARIA" PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL
DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A SU FAVOR SE ESTARA
ALO SERALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA® ASUME LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES HACIA “LA SECRETARIA™:
A) MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE
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INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASI MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO
ESPECEAA_LZ;ADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A SATISFACCION DE “LA
SECRETARIA”;

B) REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA". “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZAGION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, FACULTADO
PARA DESEMPERNAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA
PROFESIONAL, O EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA
RAMA, Y EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA
AUTORIDAD COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO
DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE
OBRA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL
PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA
CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5
(CINCO) DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “LA SECRETARIA" EL CAMBIO DE REPRESENTANTE.
“LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O
LA SOLICITUD DE SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO:

C) VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU CUENTA'Y
RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS, ADEMAS DE
RESPONDER POR LOS DARIOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D) RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA® ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DEL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LES HAGA LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL
SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE NAYARIT;

E) RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-PATRONAL
CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA, SERA
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE CONTRATO
Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA SECRETARIA” NO ADQUIERE OBLIGACION
ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA", NI CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO
CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO
POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA SECRETARIA” COMO PATRON, POR LO QUE “EL
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CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL,
PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE
CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO PUDIERA GENERARSE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE
INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1297 DEL
CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA RESPONSABLE DE LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO GEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR ESCRITO A
“LA SECRETARIA”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

F

—

G) DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A
LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA SECRETARIA” LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO AS| COMO A COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDO
EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS
ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL
FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H

—

CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO EN SU ANALISIS
DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA FACULTAD DE “LA
SECRETARIA” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO ALEATORIAMENTE;

) PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

I) EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO) SEA
INFERIOR SOLO EN UN 5% (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA (F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE
PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA SECRETARIA” EL CONCRETO A UN PRECIO
UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE S| CUMPLEN. CUANDO SE OBTENGAN
RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE LA RESISTENCIA (FC), EL
CONACRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL CONTRATISTA”;

il

J) BITAC r\‘A Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN LA OBRA

QUE LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA, QUE
PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES CONSIDERADO
COMQUN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE SE ASENTARAN
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LOS COMUNICADOS DE “LA SECRETARIA” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA, OBLIGANDOSE LAS
PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION DE
FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA (PLANERIA) DE MANERA IMPRESA Y EN FORMATO DIG ITAL,
CUYOS GASTOS OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE
INDIRECTOS CORRESPONDIENTE; Y

K) RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR LOS
INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS
DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA,

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU GORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.. POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERGIDO EN EL
CONTRATO, (SUMA DE ESTIMACIONES DE OBRA Y DE AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO Y DEL CONVENIO
O CONVENIOS SI LOS HUBIERE); Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA
IMANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS ERRORES Y VICIOS OGULTOS QUE SE
DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE
ENTREGA RECEPGION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL GUAL NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL.

LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR 12RADOCE) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO QUE
ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANT ERIOR, NO SE DARA TRAMITE A LA
ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVE} IDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA

SECRETARIA” [COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO PARA. QUE

CORRWA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE ABSTENDRA DE

HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA". EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA CASO

OMISO, O LO| HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION DIRECTA DE LA FIANZA DE
r
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VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ARO, “LA SECRETARIA” NOTIFICARA LA
CANCELACION DE LA FIANZA.

LA POLIZA A QUE SE HACE REFERENGIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION Ill DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION QUE LA OTORGUE COMO SIGUE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL AGTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE:

C) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS PRIMAS PARA LAS PRORROGAS EN SU VIGENCIA;

D) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTIZA
Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
As| COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROGEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

F) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LA AFIANZADORA ACEPTA QUE “LA SECRETARIA" QUEDA
FACULTADA DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 26, 30 FRACCION X, 33 Y 35 FRACCION V, IX Y XLIll DE LA LEY
ORGANICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA PRESENTAR TODO TIPO DE RECLAMACIONES DENTRO DEL
PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, O BIEN, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE “LA
SECRETARIA”, NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL CONT, RATISTA”, LA RESCISION DEL MISMO;

G) QUE PAGARA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, LA CANTIDAD
GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN
APLICADO A “EL CONTRATISTA" LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTO
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO
PODRAN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN
QUE INCURRA EL FIADO;

H) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLEGIDO PARA LA REALIZACION Y TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE

Ln

HUBIERA CELEBRADO UN CONVENIO MODIFICATORIO, SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; Y
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1) QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ENTREGA DE LA POLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL
ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. .
EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SERALAN,
NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA", NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO DEL
TERMINO CONGEDIDO, “LA SECRETARIA” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO
CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA D%_ ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DE
LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA SECRETARIA”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA SECRETARIA” REALIZARA UN COMPARATNO
PERIODICAMENTE DEL AVANCE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A:

A) RETENER EN TOTAL EL 1.00% (UNO PUNTQ CERO CERO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL
DESFASAMIENTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B) APLICAR, PARAEL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO
POR CIENTO), DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA REVISION DE LOS
TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL CONTRATISTA” HASTA EL
MOMENTA%IEN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA
SECRET. P

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO PENA
CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA".

PARA DETER INAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE DICTAMINE
“LA SECRETARIA" Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATIST,

\
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y -SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA SECRETARIA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO
A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA SECRETARIA”,

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, © DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA SECRETARIA” DESIGNARA A LOS
SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SECRETARIA”,
ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS
DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,
COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA SECRETARIA” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO PODRA OPTAR
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES
GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR QUE
IMPOSIBILITEN LAJCONTINUACION DE LA OBRA.

“LA SECRET, " COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SE LE
CONCEDERA UN/TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES LEGAL
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CONVENGA, AS| COMO PARA QUE ACOMPARE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA SECRETARIA” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO ACTA DE SITIO
ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA CONSTATAR EL ESTADO
FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA SECRETARIA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA SECRETARIA” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, AS| COMO EL INICIO DE LA
VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ARND, A EFECTO DE GARANTIZAR LO DISPUESTO
POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA" QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, PODRA
PRESENTAR ANTE “LA SECRETARIA” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. “LA
SECRETARIA” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A ANALIZAR LA SOLICITUD DE
“EL CONTRATISTA" Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A SOLICITAR SE
DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA SECRETARIA” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES. .

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA SECRETARIA” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA, POR
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA’ QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAU S DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.
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A) NOINICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION:

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA SECRETARIA”, LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL
EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA SECRETARIA” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS,
AS| COMO A NEGARSE A REPARAR & REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD:;

F) NO COMPROBAR A “LA SECRETARIA" LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA ASI SE LO
REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO; SIN AUTORIZACION EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE “LA SECRETARIA";

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE; Y
I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE GONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISION, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

“LA SECRETARIA” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”, O DE HABER
PRECLUIDO SU DEREGHO PARA HACERLO.

UNA VEZ INICIADO EL PROGEDIMIENTC ADMINISTRATIVO DE RESCISION “LA SECRETARIA" PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, MEDIANTE ACTA DE SITIO, EN LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION
DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN. “LA SECRETARIA” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DlAS
HABILES DE ANTICIPAGION A “EL CONTRATISTA" LA FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE
SITIO,

EN EL CASO/DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ASISTA AL EVENTO, “LA SECRETARIA” SE HARA ACOMPARAR DE
NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA" PERDERA SU DERECHO
PARA REA| CUALQUIER OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.
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EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA SECRETARIA”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS HECHOS
VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPARE; AS| MISMO SE
RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE HACER EFECTIVA
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 39 FRACCION Ill, 47 FRACCION Il Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DAROS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR,
“LA SECRETARIA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR
A “LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LE SEA NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO
DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA
LICITACION CONSIDERANDO SI FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE
RESCISION, SEEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO PAGARA A ¥
SECRETARIA” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
SECRETARIA DE ADMINISTRAGION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE
EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA
LA FECHA DE SU DEPOSITO A “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA QUE
PUEDE EJERCITAR “LA SECRETARIA” Y LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE
LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA SECRETARIA® PODRA EXIGIR A “EL
CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE
LAS DEFICIEJCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO SIN COSTO PARA “LA SECRETARIA”,

Sl “EL COl TISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO
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DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL CONTRATISTA” ANTE LA
AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE,

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LA SECRETARIA” QUE
SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA FRACGION Iil DE LOS
ARTICULOS 39 Y 47 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT, INDEPENDIENTEMENTE
QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.

LO MISMO APLICARA PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL
SOBRECOSTO DE LA OBRA. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE
QUE “LA SECRETARIA” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION
¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL
CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT,

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES QUE POR COMPETENCIA Y JURISDICCION
CORRESPONDAN AL ESTADO DE NAYARIT, PARA LA SOLUCION DE CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO,
“EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.
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LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE

MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,

“LA SECRETARIA”

(D .
N D —

“EL CONTRATISTA? /

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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_\i AR LT

W
AR

DIRECTOR GENERAL DE \INFRAESTRUCTURA
URBANA Y\VIAL
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