) SECRETARIA DE . BEAYARET

INFRAESTRUCTURA b
@egzwgzr
LICITACION No. DGIUV-IR-2020-058
Tepic, Nayarit ; 17 de diciembre de 2020
MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
OBRA:

~ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAYA LOS AYALA DE IGNACIO
MANUEL ALTAMIRANO AROSA NAVARRO EN FRACCIONAMIENTO SINDICALISTAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.

Siendolas 13:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron

en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burdcrata Federal; El acto fue
presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su carécter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de
conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccion Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declard el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones -
que se consideren necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, despues de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econémica el “CD", que se entregd en la compra de las bases de
licitacién, conteniendo el catélogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo deberéa contener programa de obra y explosién de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberéan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas partic s Gus debeiai enicaa por fuera de su propuesta la opinion de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo méaximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta.

4. En su propuesta deberén considerar 1 (un) letreros alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
anélisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefi nldo y tendra que estar
instalado desde el inicio de la obra.

5. Eipresente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 24 de diciembre de 2020 a
las 13:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de
proteccién y seguridad que se requieran y las erogaciones que se geperen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y demés que se requiera para la ejecucion de log trabsjos. (Laboratorio y brigada de topograﬂa)
cuando se requiera en el procese de la obra. , :
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7. Serecomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los separadores de las
bases; foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con foliador mecanico (no deberan
foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicién técnica (No. 0001) y terminando en la Gltima
hoja de la proposicion economica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera en entregar |a propuesta
técnica-economica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera
causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como
mantener la sana distancia.

9. Eneste acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos
ocasionados deberan de considerar en anélisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demés anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 13:30 horas del dia de su inicio, firmando
de conformidad las personas que intervinieron.

~ ASISTENTES

POR LOS FUNCIONARIOS
| NOMBREDELREPRESENTANTE,YAREA | ~.__. . | FRMADELOS
No. | RESPONSABLEAQUEPERTENECE | DEPENDENCIA

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO -
: DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. MIGUEL ARMANDO BALLESTEROS S.
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA'Y VIAL

YTETTT.
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POR LOS LICITANTES

No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA
o LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
! ING. WUIXTON VALENTIN ELIZALDE J.
VILLAGO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
2 ING. AGUSTIN PEREZ ANAYA
C. ERIC SANDOVAL VILLEGAS
° | EL MISMO
SRS i g o amies
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EN PROCESO DE
~ CONSTRUCCION

GENERAIO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID -19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
INFORI\/IATIVAS SANITARIAS 'Y DE SEGURIDAD, QUE SE
DEBERAN IIVIPLEI\/IE!‘\JTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
LOS: CONTAGIOS.
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- * Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

- Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por-la autoridades del Gobierno del Estado

| de Nayarit.

. * Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termémetros, asi como

~ todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.

-+ Implementacion de la estrategia de comunicacién en informacion del protocolo.

. = Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

expu/sadas al tosey Y esrornudar,

" gl estrecharla m:ino, o tocor
. objetos con .a: inados.

tix

Para prevenir el contagio
sigue estas recomendaciones:

s Ldvate blen:los manos y hazio con frecuencla.
[ # Al toser o estornudor, tapa tu nariz y boca con.
la parte Interna del codo.
Evita el con
enfermas.
‘¢.Quédate en casa sl te sientes mal.

Malestar general .

con papel
desepchuable
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MEDIZDAS DE PREVENCION:

. lmblementacic’)n de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica

. Re$tringir las visitas del personal ajeno a la obra

Tomar la temperatura con termometros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

» No permitir la entrada a _nin?una persona que presente aggunos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
dolPr de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

» Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Orgf)anizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de mas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal opeiztivo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal

. Estfablecer controles de registro de ias personas que ingresen a la obra y datos de contacto
* Medidas informativas en todas las cbras en proceso

fpore: foct Sy
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Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
espemal atencion cuando haya cefiibio de operador

Garantizar suministro de agua, jak¢n, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

Garantlzar que el personal se Iave: 'as-manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los SaﬂuaFIOS y al finalizar la jornada laboral

Ewtar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1 5 m

Se. recomlenda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantlzar su
salano de forma integra

St fe 4 2
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

. Las?; empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* Encaso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

. Los§ responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.

=
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EN CASO DE CONTAGIO:

* En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se debera
solicitar a los responsables desigr:zdos, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del
personal con el que haya tenido contacto en los tltimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en |os que haya realizado sus actividades.

. Los§ espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

* El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

