INFRAESTRUCTURA
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) SECRETARIA DE

LICITACION No. DGIUV-LP-2021-010

Tepic, Nayarit ; 14 de Mayo de 2021
MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA EN CARRETERA ESTATAL EN LA LOCALIDAD
DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.

Siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacion Publica; se reunieron en las Oficinas dela
Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burécrata Federal; El acto fue presidido por el ING.
FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su caracter de Jefe Del Departamento De Concursos Y Precios Unitarios, en
representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de conformidad con lo
estipulado por el articulo 42 fraccion |l del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien declard el inicio del
acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren
necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta economica el “CD”, que se entregd en la compra de las bases de
licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberéan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinion de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo méximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta.

4. En su propuesta deberan considerar 2 (Dos) letreros alusivos a la obra, cuyo costo deberan de incluirse dentro de
su analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), los cuales deberan permanecer por tiempo indefinido y tendran

que estar instalados desde el inicio de la obra.

5. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 21 de Mayo de 2021 a las
10:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.
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6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de

10.

proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio) cuando se requiera en el

proceso de la obra.

Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los separadores de las
bases; foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con foliador mecanico (no deberan
foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion técnica (No. 0001) y terminando en la altima
hoja de la proposicién econémica, asimismo la empresa que resulte ganadora deberé en entregar la propuesta
técnica-econémica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera
causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como
mantener la sana distancia.

En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccién generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos
ocasionados deberan de considerar en analisis de costos indirectos.

Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demés anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 14:30 horas del dia de su inicio, firmando
. de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

No.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA DEPENDENCIA FIRMA DE LOS

RESPONSABLE A QUE PERTENECE ASISTENTES

£\
V A, 7.7 . \

ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO SI
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. CARLOS SALVADOR HUERTA CONTRERAS
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl |
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
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LIC. AMERICA GUADALUPE ANDRADE ZAMORA =
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONTROL INTERNO ‘
ARQ. LUIS HUMBERTO DORADO GAMBOA
4 REPRESENTANTE DEL ORGANO Si
INTERNO DE CONTROL a—
POR LOS LICITANTES
. No NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
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'PROTOCOLO PARA LAS OBRAS
EN PROCESO DE
 CONSTRUCCION

~ GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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SE ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO
DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
NFORMATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE

\ni DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
/' LOS CONTAGIOS.

Sy
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ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

» Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

 Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

 Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termémetros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.

 Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

« Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

|| El coronavirus Covide1o

COQONA V‘N vs es una enfermedad infecciosa
que se transmite de una persona
a otra, a través de gotas de saliva
expulsadas al toser y estornudar,
al estrechar la mano, o tocar
objetos contaminados.

- Covid-19

‘,Que a8, f:mﬁias saa {os sintomes
¥ oome se previene?

. Ump:a ¥ ﬁesinfecta s amqies y
comuin en tu Iugar de abajo,

Para prevenir ¢ contagio
T osigus estas recomandaciones:

. piobre . ' . cubrebocas. o
Dolor e cobeza * Fa R i
« Lavate bien fos manos y hazlo con frecuencio.
| Estornudos & Al toser o estornudar, tapa tu nariz y boca con SEAMOS ﬁEsPQNSABLER
- Malestar general Ia parte Interna del codo.

« Evita el con p
enfermas.
¢ Quédate en casa si te sientes mal.
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MEDIDAS DE PREVENCION:

e

Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra
Tomar la temperatura con termometros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a nin?una persona que presente al?unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de méas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso

\ st/

=
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* Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

« Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

« Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1.5m

" Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra

AN

o
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EN CASO DE CONTAGIO:

* En caso de contar con la confirmacién oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se debera
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del
personal con el que haya tenido contacto en los ultimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
' presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.

e
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EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

* Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
- Seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
: \ cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.
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i ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA §

LETREROS ESPECTACULARES

r DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL J
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\ Eucalipto no. 70, Col. Burdcratas Federal,
Tepic Nayarit, México. C.P. 63156
Tel: (311} 129-68-00. =




ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA INCLUYENTEY SU
EQUIPAMIENTO EN VIAS
E INMUEBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

MATANCHEN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT
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