SECRETARIA DE NAYARI
. INFRAESTRUCTURA
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO LICITACION No. DGIUV-IR-2020-028

DICTAMEN DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2020-028, CORRESPONDIENTE A LA
OBRA: PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GAZCON MERCADO ENTRE
LAZARO CARDENAS Y 2 DE AGOSTO EN LA COLONIA GOBERNADORES, MUNICIPIO DE TEPIC.

l.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCION 11 INCISO A, ARTICULO 58 FRACCION Il,
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE INICIO EL

. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2020-
028 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. SICNAY,SA.DEC.V.
2. TERRAGUZA CONSTRUYE, SA.DEC.V.
3. C.EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 08 DE OCTUBRE DE 2020 SE INICIO EL ACTO DE
RECEPCION DE PROPUESTAS, PROCEDIENDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO,
PRESENTANDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR
PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACION
‘ SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES
DE LICITACION, ACEPTANDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMANDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES LOS
SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, MISMOS QUE QUEDARON EN

RESGUARDO EN ESTA SECRETARIA.

II.L.-VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS.

SE PROCEDIO A LA REVISION DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
LAS PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON

LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTA@
NAYARIT.
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II.2.- DICTAMEN TECNICO

COMO RESULTADO DEL ANALISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TECNICAS SE DETERMINO QUE LAS
EMPRESAS:

1. SICNAY,S.A.DEC.V.
2. TERRAGUZA CONSTRUYE, SA.DEC.V.
3. C.EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

IIl.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TECNICA, SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIENDOSE A LA
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS 03 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE
REVISO DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTANDOSE TODAS
LAS PROPUESTAS Y FIRMANDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a).

IILL-VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA.

SE PROCEDIO A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES,
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA

PUBI'_ICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIEN TODAS LAS OPERACIONES ARITMETICAS DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES.

. lIl.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICION.

B) QUELAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARIA.

C) QUE PARA LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO }ﬂS/
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS CONSIDERANDO LA

7ONA DONDE SERAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS.
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D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y
PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA.

CON RESPECTO A LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA
ECONOMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA ESTA SECRETARIA, SE
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASi COMO LA MANO DE
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPO.

lIl.3.- DICTAMEN ECONOMICO

EN VIRTUD DE QUE LAS TRES EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU
PROPUESTA ECONOMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

4 SICNAY, S.A.DEC.V.

‘ PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 2°511,583.52 (DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.) MAS |. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE
60 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO

SOLVENTE.

4 TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE § 2'459,690.88 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA DE 60 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA

COMO SOLVENTE.

4 C.EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 2'435,685.54 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) MAS |. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION
DE OBRA DE 60 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU

PROPUESTA COMO SOLVENTE.
. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EMITE LA SIGUIENTE:

RESOLUCION

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, ESTA SECRETARIA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION ADEMAS DE SER ECONOMICAMENTE
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA DEL: C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES
CON UN IMPORTE PROPUESTO DE $ 2'435,685.54 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO M
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGR
DE EJECUCION DE OBRA DE 60 DIAS NATURALES, ASIGNANDOSELE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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TEPIC, NAYARIT ; 12 DE OCTUBRE DE 2020.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA
ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO — |
S| (
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA g =
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO -
L sk | >
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ] =
ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA
S|
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD o
ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO ~
JEFE DEL DEPARTAMENTO S|
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS \
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