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GOBIERNQ DEL ESTADO

LICITACION No. DGCM-IR-2020-025
Tepic, Nayarit ; 28 de septiembre de 2020

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALA, MUNICIPIO DE JALA.

Siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron
en las Oficinas de la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burécrata Federal: El acto fue
presidido por el ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO en su caracter de Jefe Del Departamento De Concursos Y
Precios Unitarios, en representacion de la ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO Secretaria de Infraestructura, de
conformidad con lo estipulado por el articulo 42 fraccién || del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, quien
declaro el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones
que se consideren necesarias en la preparacion de Ia licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta econdmica el “CD", que se entregé en la compra de las bases de
licitacion, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lleno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosién de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por la
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinion de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo méaximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta,

4. En su propuesta deberan considerar 1 (un) letreros alusivo a la obra, cuyo costo deberan de incluir dentro de su
andlisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y tendra que estar
instalado desde el inicio de la obra.

9. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 05 de octubre de 2020 a las
13:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

6. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de

proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y demas que se requiera para la ejegution de los trabajos. (Laboratorio y Brigada de Topografia)
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7. Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
se recomienda a los licitantes presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden
con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con
foliador mecanico (no deberan foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion técnica (No.
0001) y terminando en la dlima hoja de la proposicién econdmica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera
en entregar la propuesta técnica-econémica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma
del contrato; no sera causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

8. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como
mantener la sana distancia.

9. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos
ocasionados deberan de considerar en andlisis de costos indirectos.

10. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de liitacion entregadas, conteniendo las
especificaciones, planos, formatos y demas anexos debidamente firmados.

Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 11:30 horas del dia de su inicio, firmando
de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
No. RESPONSABLE A QUE PERTENECE DEPENDENCIA ASISTENTES
Fi 43 t\‘
ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO ]
1 JEFE DEL DEPARTAMENTO Si &
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS . /7
ING. TERESA GUZMAN GUTIERREZ
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE Sl i
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 7
L.C. AMERICA GUADALUPE ANDRADE ZAMORA 7
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl \
DE CONTROL INTERNO ~
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POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA

REMTOL, S. DER.L. DEC.V.

ARQ. LUIS EDUARDO TEJEDA LIZARRGA

AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S, DER.L. DE C.V.

ARQ. IGNACIO OCTAVIANO MERCADO RAMIREZ

COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V.

ARQ. ELOY JOSSUE PEREZ CARDENAS

A A
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PROTOCOLO PARA LAS OBRAS
EN PROCESO DE
&> CONSTRUCCION

N \\ GENERADO POR EL VIRUS SARS-CoV'2 (COVID-19),
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% ESTABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO

DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
INFORMATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE SE
DEBERAN IMPLEMENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER

LOS CONTAGIOS.
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CARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.

Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado
de Nayarit.

Garantizar el suministro de agua, jabén, gel antibacterial, cubre bocas, termometros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.
Implementacién de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.

Llevar un registro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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El coronavirus Covid-19

es una enfermedad infecciosa
que se transmite de una persona
a otrg, g través de gotas de saliva
expulsadas al toser y estornudar,
al estrechar la mane, o tocar
objetos contaminados.

‘corRONAVIRUS *
Covid-19

2Qué es, cudies sen los sintomas

¥ cdma se previene? - i
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Para prevenir el contagio

<Cudles son los sintomas?

Flebre
Doler de cabera *
Tos = Ldvate blen los manos y hazio con frecuencia.
Estornudos = Al toser o estornudar, tepe tu noriz y boca con
Molestar general ta parte Internc del codo.

Evita el contacto cercano con personas

INFRAESTRUCTURA

sigue estas recomendaciones:

LAS MANOS

; mm&u
Nt Stomta
\ mufieca.
juaga 2
gl Secalas
N manos
Cierrala lave £on papel
mmahm

S LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

PASOS PARA

{3} navariy

* Livate las manos con frecuencia, usa jabény
gel antibacterial.

* Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso
comin en tu lugar de trabajo, casa y demis lugares
ptiblicos.

» Al toser o estornudar, cibrete con la parte interna
del brazo,

» Evita saludar de mano y/o beso a otras personas.
5l tienes alguna enfermedad respiratoria evita

el contacto fisico con otras personas y usa
cubrebocas,

SEAMOS RESPONSABLES

0 @Saludiay
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AS DE PREVENCION:
Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica

Restringir las visitas del personal ajeno a la obra,

Tomar la temperatura con termémetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir [a entrada a ninguna persona que presente al?unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
|

dolor de cabeza, tos, diﬁcul?ad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de més de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso
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mentar medidas de limpieza y sanitizacién de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo

especial atencion cuando haya cambio de operador

* Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las

medidas sanitarias
* Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y despues de comer,

cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar la jornada laboral

* Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de

1.5m
personal mayor a 68 afios debera permanecer en casa y se debera garantizar su

* Se recomienda que todo el
salario de forma integra
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* Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

* Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera

cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia,
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