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GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACION No. DGCM-LP-2021-037

Tepic, Nayarit ; 01 de octubre de 2021
MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD PASO DE ALICA AGUA
BUENA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

Siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, en relacion con el procedimiento de contratacion de la licitacion de la OBRA
mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria a la Licitacion Plblica; se reunieron en las Oficinas de la
Secretaria de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burdcrata Federal; El acto fue presidido por el ING.
TEODORO ALBERTO SANTANA en su caracter de Encargado Del Departamento De Concursos Y Precios Unitarios, en
representacion del MTRO. VICTOR MANUEL LERMA MERCADO Secretario de Infraestructura, de conformidad con lo
estipulado por el articulo 42 fraccion Il del Reglamento Interior de la Secretaria de Infragstructura, quien declaro el inicio del
acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren
necesarias en la preparacion de la licitacion en cuestion y que forman parte integrante del mismo,

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al
respecto de la presente licitacion, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberan de entregar en el sobre de la propuesta economica el “CD", que se entregé en la compra de las bases de
licitacién, conteniendo el catalogo de conceptos, mismo que deberan de regresar lieno de manera digital en formato
de Excel y de manera impresa, asimismo debera contener programa de obra y explosion de insumos.

2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberan de anexar la constancia de visita expedida por |
direccion ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

3. Debera de considerar para la elaboracion del precio unitario no. 16, referente a retiro de material sobrante producto
de excavacion que este se llevara a cabo en parcela propiedad del ejido dentro de un radio de Tkm.

4. Debera de considerar para la elaboracion del precio unitario no. 26: suministro y colocacion de forjado de escalon
con peralte de 18 cm de altura y 30 cm de huella con tabique de jalcreto asentado con concreto f'c=200kg/cm2 para

recibir precolado.

5. Debera de considerar para la elaboracion del precio unitario no. 27: Suministro y colocacion de muro de contencion F
de seccion 0.60 de base X 0.70 de altura y 0.30 parte superior a base de piedra braza asentada con morter

proporcién 1:5 arena y agua.
y '
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6. Debera de considerar para la elaboracion del precio unitario no. 31: Suministro y colocacio

marca |USA0 similar, incluye: base para acometida... : .
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7. Debera de considerar para la elaboracion del precio unitario no. 37: suministro y colocacion de cable thw mca.
condumex, conductores del norte, o viakon. cal. 10 AWG y cal. 8 AWG incluye: material, mano de obra, conexiones,
cinta aislante, pruebas, y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

8. Debera de considerar para la elaboracion del precio unitario no. 31 referente a acero estructural de ptr 3"x3"blanco,
2 5"x2.5"blanco incluye: suministro y colocacion, fabricacion de estructura, elevaciones soldadura, cortes, traslapes
desperdicios, pintura a dos manos con esmalte alkidalico y fondo anticorrosivo, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta colocacion, debera de apegarse a detalles de planearia.

9. Se les informa a todas las empresas participantes que deberan entregar por fuera de su propuesta la opinién de
cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo méaximo de siete dias antes de la apertura de la propuesta;
asimismo deberan entregar balance anual actualizado y auditado por un contador piblico autorizado por el SAT, el

' cual debera presentar copia del registro emitido por dicho organismo y copia de la cedula profesional.

10. En su propuesta deberan considerar 1 (Un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo debera de incluirse dentro de su
analisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual debera permanecer por tiempo indefinido y tendré que estar
instalado desde el inicio de la obra.

11. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el dia 08 de octubre de 2021 a las
10:00 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaria.

12. Deberan considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementacion de medidas de
proteccion y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con
equipo necesario, y demas que se requiera para la ejecucion de los trabajos. (Laboratorio y Brigada de Topografia)
cuando se requiera en el proceso de la obra.

13. Se recomienda para facilitar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, asi como las revisiones posteriores,
presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamafio carta en orden con los separadores de las
bases: foliar todas las hojas que integran la proposicion de manera consecutiva con foliador mecanico (no deberan
foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposicion técnica (No. 0001) y terminando en la Gltima

. hoja de la proposicion econémica, asimismo la empresa que resulte ganadora debera en entregar la propuesta
técnica-economica escaneada en formato PDF en un CD y debera de entregarlo a la firma del contrato; no sera
causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este punto.

14. Atendiendo las medidas sanitarias de prevencion de Covid-19 en el transito a la “nueva normalidad”, me permito
solicitarles muy atentamente el uso de cubre-bocas de forma obligatoria dentro de nuestras instalaciones asi como

mantener la sana distancia.

15. En este acto se hace entrega de Protocolo para la obras en proceso de construccion generado por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), mismo que debera de implementar la empresa en la realizacion de los trabajos, cuyos gastos

7 P v . 7 % i .
ocasionados deberan de considerar en anélisis de costos indirectos.
contenie l!I

16. Deberan integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitacion entreg

especificaciones, planos, formatos y deméas anexos debidamente firmados. o
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Sera causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo mas dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 11:30 horas del dia de su inicio, firmando
de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA FIRMA DE LOS
ho, RESPONSABLE A QUE PERTENECE SR Dl ASl%ENTES
A\
L AWV

ING. TEODORO ALBERTO SANTANA
1 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ]
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

ING. ERICK MANUEL LOERA DE LA TORRE
2 SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE S
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ARQ. IDELFONSO LEY CHAVEZ
3 JEFE DEL DEPTO. PROYECTOS DE LA DIRECCION Si
GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

C. MARIA E. DE LA CRUZR.
3 REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO Sl
DE CONTROL INTERNO

LIC. JORGE SALAS B.

SI

\

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ARQ. ANGEL VALDIVIA CRISTOBAL g
5 SCG
COMISARIO PUBLICO
J
POR LOS LICITANTES
No. NOMBRE DE LAS EMPRESAS FIRMA
N\~
1 ING. MILTON F. ROSALES 5
EL MISMO
) CIA. CONSTRUCTORA JASAM, S.A. DE C.V. Ch%
{
ARQ. CHRISTIAN A, CAMPOS GONZALEZ M n ) m
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XAXCA, S.A.DEC.V.

ING. FIDEL ROSALES ESTRADA

—<
i INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT, S.A. DEC.V.
ARQ. ERICK RAUL SOLORIO ROMERO %’

—
" £ j — &
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ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA
LETREROS ESPECTACULARES
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) PROTOCOLO PARALAS OBRAS

EN PROCESO DE
CONSTRUCCION

QMNERADO POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)

?R@ X
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STABLECE EL PRESENTE PROTOCOLO CON EL OBJETIVO

DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR
\QLA SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DENTRO DE
NUESTRO SECTOR EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19, MEDIANTE UN ESQUEMA DE MEDIDAS
NFORI\/IATIVAS SANITARIAS 'Y DE SEGURIDAD, QUE SE
)EBERAN II\/|PLEI\/IENTAR A EFECTO DE PODER CONTENER
OS CONTAGIOS

¥ u >@ CxC
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c& ENCARGADO DE HIGIENE Y SANITIZACION

TODA OBRA DEBERA TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19 CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Gestionar todas las acciones relativas a la contingencia por COVID-19 al interior de la obra y
en su caso ante las autoridades de salud y en general del Gobierno del Estado de Nayarit.
« Dar seguimiento diario aplicar las medidas emitidas por la autoridades del Gobierno del Estado

de Nayarit.

« Garantizar el suministro de agua, jabon, gel antibacterial, cubre bocas, termémetros, asi como
todo lo necesario a efecto de dar cumplimiento a las medidas sanitarias recomendadas.

* Implementacion de la estrategia de comunicacion en informacion del protocolo.
Llevar un reglstro pormenorizado de todos los asistentes al centro de trabajo.
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TODAS LAS OBRAS DEBERAN CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION EN LAS
ENTRADAS, SALIDAS, BANOS Y LUGARES DE REUNION

t NAYARIT

OUBIERAD QL ESTADD

PASOS PARA

"CORONAVIRUS *

Covid-19

es una enfermedad infecciosa
que se transmite de una persona
a otra, a través de gotas de saliva
expulsadas al toser y estornudar,
al estrechar la mano, o tocar
objetos contaminados.

£Qué es, cudles son los sintomas -
Yy como se previene? 3 5
i : liquido.
% o Talla N, o g 4
+ + .. o f ofgicamentela N
L pa!na]e!dusau, )
- entrelosdedos.
P ir el contagi 5 il
iCudles son los sintomas? rarmpreNenil ol contagio b
X sigue estas recomendaciones: N
= o
Fiebre ™ 5 >
Dolor de cabeza - tament x
\ Tos « Ldvate blen las manos y hazlo con frecuencia. W e
Estornudos

LAS MANOS

« Al toser o estornudar, tapa tu nariz y boca con
Malestar general la parte interna del codo.

N, Seca las
. , . Evl'ka el con p Cierrala flave ! manos
» L~ enfermas.
u g * Quédate en casa si te sientes mal.

o

delaguayabre % con papel
{a puerta del \{ desechable
banio conel R\,
\ mismo papel. o
Mantente informada(a) o través de medion: \\~ s

o Lavate las manos con frecuencia, usa jabon y
gel antibacterial,

o Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso
comun en tu lugar de trabajo, casa y demis lugares
publicos.

» Al toser o estornudar, cubrete con la parte interna

del brazo. %
« Evita saludar de mano y/o beso a otras personas.
© Si tienes alguna enfermedad respiratoria evita
el contacto fisico con otras personas y usa

cubrebocas.

SEAMOS RESPONSABLES

ﬁ @SaludNay
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Implementacion de trabajo en casa de las actividades que no requieran presencia fisica

’é:“ MEDIDAS DE PREVENCION:
Restringir las visitas del personal ajeno a la obra

e
@

¥

Tomar la temperatura con termdmetros digitales a personal que ingrese a la zona de obra

No permitir la entrada a nin?una persona que presente al?unos los siguientes sintomas: fiebre mayor a 38°,
|

dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o dolor de articulaciones

Programar la entrada y salida del personal asi como los horarios de descanso y comidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones

Organizar las actividades de los trabajadores para respetar la distancia preventiva de 1.5 m

Evitar concentraciones de mas de 10 personas en lugares cerrados y donde no se puedan garantizar las
distancias minimas recomendadas

En caso de detectar Eersonal operativo con sintomas deberan comunicarlo marcando al 800-0044-800 de la
Secretaria de Salud Federal

Establecer controles de registro de las personas que ingresen a la obra y datos de contacto
Medidas informativas en todas las obras en proceso

S
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Implementar medidas de limpieza y sanitizacion de vehiculos, herramientas y equipos de oficina, poniendo
especial atencion cuando haya cambio de operador

Garantizar suministro de agua, jabon, gel antibacterial y todo lo necesario para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias

Garantizar que el personal se lave las manos por lo menos; al ingresar a la obra, antes y después de comer,
cada vez que haga uso de los sanitarios y al finalizar |a jornada laboral

Evitar campamentos y dormitorios en zona de obra, en caso de ser necesario, mantener la sana distancia de
1.9m

Se recomienda que todo el personal mayor a 68 afios deber& permanecer en casa y se debera garantizar su
salario de forma integra
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E EN CASO DE SUSPENDER LOS TRABAJOS:

* Las empresas deberan respetar contratos de trabajo, evitando su despido.

* En caso de suspension, antes de proceder al cierre se deberan tomar las precauciones necesarias para
>© impedir el acceso al sito mediante barreras y sefialamientos, con el objetivo de evitar accidentes.

Los responsables deberan asegurar que las obras suspendidas queden en condiciones de estabilidad y
seguridad, que no impliquen un riesgo para los peatones y construcciones contiguas, asi mismo se debera
cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia.

X
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EN CASO DE CONTAGIO:

* En caso de contar con la confirmacion oficial de que personal operativo de positivo al COVID-19, se deberé
solicitar a los responsables designados, informe de manera inmediata a la dependencia el listado del

personal con el que haya tenido contacto en los ultimos 15 dias, asi como informar de los espacios y lugares
en los que haya realizado sus actividades.

* Los espacios en los que haya trabajado, deberan ser desinfectados por personal debidamente protegido con
guantes, cubrebocas, y se deberan extremar las medidas de higiene necesarias.

El resto del personal (que no haya tenido contacto con el caso positivo) debera ser monitoreado. En caso de
presentar sintomas de enfermedad respiratoria debera atender lo indicado en el presente documento.
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