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DICTAMEN DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NUMERO 34 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL DICTAMEN DE FALLO RELACIONADO CON LA LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2019-058, CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
REAFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA
SECCION DEL CAMINO, TRAMO: ANZUELADERO-PAJARITOS, DEL KM 11+000 AL KM 11+800, EN LA LOCALIDAD
DE PAJARITOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN).

l.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCION Il INCISO A, ARTICULO 58 FRACCIQN I,
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019, SE INICIO EL
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DGIUV-IR-2019-
058 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A.DE C.V.
2. EDIFICACION Y CAMINOS ALPE, S.A.DE C.V.
3. ING. EULICE DAVID PINEDA TAPIA

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCU}.O 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE INICIO EL ACTO DE
RECEPCION DE PROPUESTAS, PROCEDIENDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO,
PRESENTANDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR
PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACION
SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, AEFECTO DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES

- DE LICITACION, ACEPTANDOSE TODAS LAS PROPUESTAS; Y FIRMANDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES LOS
SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, MISMOS QUE QUEDARON EN
RESGUARDO EN ESTA SECRETARIA.

ILL-VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS.

SE PROCEDIO A LA REVISION DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
LAS PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
NAYARIT.
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II.2.- DICTAMEN TECNICO

COMO RESULTADO DEL ANALISIS EFECTUADO A LAS PROPUESTAS TECNICAS SE DETERMINO QUE LAS
EMPRESAS:

1. GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A.DEC.V.

2. EDIFICACION Y CAMINOS ALPE, S.A.DEC.V.
3. ING. EULICE DAVID PINEDA TAPIA

CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

ll.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TECNICA, SIENDO
LAS 12:30 HORAS DEL DiA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIENDOSE A
LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS 03 LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA,
SE REVISO DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTANDOSE
TODAS LAS PROPUESTAS Y FIRMANDQSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a).

IILL.-VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA.

SE PROCEDIO A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES,
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIEN TODAS LAS OPERACIONES ARITMETICAS DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LAS PROPOSICIONES.

III.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICION.

B) QUELAS CARACTERiSTIQAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARIA.

C) QUE PARA LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS CONSIDERANDO

ZONA DONDE SERAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS. i
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D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y
PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA.

CON RESPECTO A LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LA OFERTA
ECONOMICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA ESTA SECRETARIA, SE
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASi COMO LA MANO DE
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPO.

Il.3.- DICTAMEN ECONOMICO

EN VIRTUD DE QUE LAS TRES EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU
PROPUESTA ECONOMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

# ING. EULICE DAVID PINEDA TAPIA

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE §$ 1344,760.91 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 91/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA DE 75 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA
COMO SOLVENTE.

4 EDIFICACION Y CAMINOS ALPE, S.A. DEC.V.

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 1°320,783.71 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.) MAS |. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
DE 75 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO
SOLVENTE.

# GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DEC.V.

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $§ 1°313,842.03 (UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) MAS I. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
DE 75 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO
SOLVENTE. ;

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO; ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EMITE LA SIGUIENTE:
RESOLUCION

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, ESTA SECRETARIA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION ADEMAS DE SER ECONOMICAMENTE
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A.
DE C.V., CON UN IMPORTE PROPUESTO DE $ 1°313,842.03 (UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTO
CUARENTAY DOS PESOS 03/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PROGRAMA DE EJECUCI
DE OBRA DE 75 DIAS NATURALES, ASIGNANDOSELE EL. CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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TEPIC, NAYARIT ; 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA
ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO -
S|
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO //
S o
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ’ ‘
ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA /
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD AN
ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO 4 %
JEFE DEL DEPARTAMENTO Sl :
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS .
VALIDO:
NOMBRE Y CARGO ; ENTIDAD Fl
ARQ. GEORGINA PEREZ HERNANDEZ | >
DIRECTORA GENERAL DE ; S ]

INFRAESTRUCTURA URBANA'Y VIAL
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