

Tepic, Nayarit; 25 de julio de 2019

## CIRCULAR 01

**A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES  
PRESENTES.**

Con relación a la Licitación No. DGIUV-LP-2019-038 referente a la Obra:

**RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, NIVELACIÓN, REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, TRAMO: COAMILES-SANTIAGO, DEL KM 10+700 AL KM 12+7700 LOC. VALLE MORELOS MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. (FONDEN).**

Por este conducto se les informa, que por causas de fuerza mayor y con base a lo establecido por el artículo 34 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, el evento de **Fallo** de la mencionada Licitación, programado para efectuarse el día **25 de julio de 2019** a las **10:00** horas; se **Difiere**, para llevarse a cabo el día **30 de julio de 2019** a las **10:30** horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría.

Agradeciendo su comprensión al respecto, y en espera de su asistencia al mencionado evento, hago propicia la ocasión para reiterarles mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
"JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS  
Y PRECIOS UNITARIOS"

ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,  
Tepic Nayarit, México. C.P. 63156  
Tel: (311) 129-68-00.

DGN/ICPU

*Recibi copia 25/Julio/2019  
Juan Ramon H.*

*Recibi copia  
25/07/19  
SCG*

*REUBI COPIA  
ARQ. FERNANDEZ R  
SUPERVISION  
25/7/2019 (S.I.)*