

CONSULTA DE LEY DE TRANSPARENCIA ART. 33 NUMERAL 29 2019

21-abr-20

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
AO-918004999-E2-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE CAUCHO EN PASTO ARTIFICIAL EN ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL COLONIA PIÑA, TUXPAN. WILLA	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	GANO	167,120.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/06/2019	24/06/2019	23/07/2019
DGCM-AD-2019-063	SOP/DGN/DCPU/3068/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD COLONIA EL HUALAMO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.	GANO	954,037.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-AD-2019-064	SOP/DGN/DCPU/3100/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC.(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.	GANO	603,814.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-065	SOP/DGN/DCPU/3070/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD TETITLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN.(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.	GANO	984,920.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-AD-2019-066	SOP/DGN/DCPU/3055/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA VALLE DE MATATIPAC, MUNICIPIO DE TEPIC(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN	GANO	773,210.34	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-067	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD VALLE LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN MEDINA	GANO	1,007,285.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-AD-2019-068	S.I/DGN/DCPU/3057/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD DE EL CORTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA.(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. FANY FAVIOLA GUZMAN MEDINA	GANO	1,053,934.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-AD-2019-073	S.I./DGN/DCPU/3058/19	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD ARROYO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DEL NAYAR.(REFINANCIAMIENTO)	C. JOSE LUIS PLACITO BRAVO	GANO	437,659.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-074	S.I./DGN/DCPU/3059/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD PLATANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.(REFINANCIAMIENTO)	C. JOSE LUIS PLACITO BRAVO	GANO	598,016.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-075	S.I./DGN/DCPU/3060/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD LO DE LAMEDO, MUNICIPIO DE TEPIC.(REFINANCIAMIENTO)	C. JOSE LUIS PLACITO BRAVO	GANO	589,092.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-078	SI/DGN/DCPU/3062/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA 2 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE TEPIC.(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	1,050,392.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-AD-2019-079	SOP/DGN/DCPU/3063/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNIDAD DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID TEPIC), MUNICIPIO DE TEPIC(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	642,520.83	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-080	SOP/DGN/DCPU/3064/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD MENTAL(CESAME) TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	731,807.43	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-081	SOP/DGN/DCPU/3065/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	565,991.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-082	SI/DGN/DCPU/3066/2019	REHABILITACION INTEGRAL CENTRO DE SALUD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO.(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	1,063,156.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-AD-2019-083	S.I/DGN/DCPU/3067/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA CUESTA BARRIOS, MUNICIPIO DE TEPIC(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	603,002.92	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGCM-AD-2019-094	SOP/DGN/DCPU/3516/2019	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COL. PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TUXPAN(FONDEN)	ARQ. JOSE ISABEL PACHECO ROSALES	GANO	1,228,752.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/10/2019	21/10/2019	18/01/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-AD-2019-113	SI/DGN/DCPU/3875/2019	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PARA LA CASA HOGAR DIF ESTATAL EN LA ALAMEDA DE TEPEC	C. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ	GANO	313,374.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	18/11/2019
DGCM-AD-2019-114	S.I/DGN/DCPU/3876/2019	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA COLOCACIÓN DE JUEGOS INCLUYENTES (DIF) PARQUE LA LOMA, TEPEC, NAYARIT.	ING. CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	GANO	496,304.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	03/12/2019
DGCM-AD-2019-115	S.I./DGN/DCPU/3877/209	SISTEMA PLUVIAL DE ARCOTECHO EN ZONA MILITAR EN TEPEC, NAYARIT.	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	GANO	324,208.05	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	03/12/2019
DGCM-AD-2019-133	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EN PLAZA PUBLICA COL. 2 DE AGOSTO	KAPOC S.A. DE C.V.	GANO	948,799.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/11/2019	18/11/2019	17/12/2019
DGCM-AD-2019-148	S.I./DGN/DCPU/4084BIS/2019	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA(REFINANCIAMIENTO)	MONJO-INFREESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	942,323.77	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	19/11/2019	17/01/2020
DGCM-AD-2019-149	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL MIXTO JESÚS MARÍA.(REFINANCIAMIENTO)	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE C.V.	GANO	1,312,923.16	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/09/2019	19/11/2019	02/01/2020
DGCM-AD-2019-150	SI/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE LA URRACA, MUNICIPIO DE ACAPONETA(FONDEN)	GRUPO CONSTRUCTOR TEPEC, S.A. DE C.V.	GANO	1,258,513.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	19/11/2019	16/02/2020
DGCM-AD-2019-176	SI/DGN/DCPU/4283BIS/2019	ANDADOR PEATONALFOVISSSTE TEPEC,NAYARIT	ING. FERNANDO LOPEZ RUIZ	GANO	552,124.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/11/2019	25/11/2019	24/12/2019
DGCM-IR-2019-020	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE MUSEO INTERACTIVO EN LA CIUDAD DE TEPEC	ARQ. JONY ENRIQUE FLETES ARCADIA	GANO	5,040,373.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	28/06/2019	08/07/2019	05/10/2019
DGCM-IR-2019-020	SOP/DGN/DCPU/1983/2019	REHABILITACIÓN DE MUSEO INTERACTIVO EN LA CIUDAD DE TEPEC	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-020	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE MUSEO INTERACTIVO EN LA CIUDAD DE TEPEC	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-023	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. MAZATLANCITO EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ING. JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA	GANO	2,657,604.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2019	15/07/2019	12/10/2019
DGCM-IR-2019-023	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. MAZATLANCITO EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-023	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. MAZATLANCITO EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.	ING. RICARDO JIMENEZ MUÑOZ	NO GANO					
DGCM-IR-2019-025	SOP/DGN/DCPU/2146/2019	REMDELACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE NAYARIT. (REFINANCIAMIENTO)	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	GANO	8,259,648.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2019	15/07/2019	12/11/2019
DGCM-IR-2019-025	SOP/DGN/DCPU/2145/2019	REMDELACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE NAYARIT. (REFINANCIAMIENTO)	ING. MANUEL CORREA CERVANTES	NO GANO					
DGCM-IR-2019-025	SOP/DGN/DCPU/2144/2019	REMDELACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE NAYARIT. (REFINANCIAMIENTO)	GRUPO DOSL, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-030	SOP/DGN/DCPU/2597/2019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L. DE C.V	GANO	3,581,698.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/08/2019	11/08/2019	08/11/2019
DGCM-IR-2019-030	SOP/DGN/DCPU/2598/2019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	NO GANO					
DGCM-IR-2019-030	SOP/DGN/DCPU/2599/2019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT.	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2019-056	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA.(FONDEN)	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR	GANO	1,603,409.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2019	30/09/2019	13/12/2019
DGCM-IR-2019-056	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA.(FONDEN)	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	NO GANO					
DGCM-IR-2019-056	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA.(FONDEN)	ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-076	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN AMATLÁN DE CAÑAS(REFINANCIAMIENTO)	C. JOSE LUIS PLACITO BRAVO	GANO	4,035,262.23	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	12/01/2020
DGCM-IR-2019-076	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN AMATLÁN DE CAÑAS(REFINANCIAMIENTO)	CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L. DE C.V	NO GANO					
DGCM-IR-2019-076	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN AMATLÁN DE CAÑAS(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-084	SOP/DGN/DCPU/3082/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XALISCO.(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	1,304,515.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	13/09/2019	30/09/2019	28/11/2019
DGCM-IR-2019-084	SOP/DGN/DCPU/3152/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XALISCO.(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-084	SOP/DGN/DCPU/3080/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE XALISCO.(REFINANCIAMIENTO)	C. JOSE LUIS PLACITO BRAVO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-093	SI/DGN/DCPU/3512/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS EN FORO CULTURAL, EN TEPIC, NAYARIT.	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GANO	2,905,002.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/10/2019	21/10/2019	05/11/2019
DGCM-IR-2019-093	SI/DGN/DCPU/3514	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS EN FORO CULTURAL, EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGCM-IR-2019-093	SI/DGN/DCPU/3515/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS EN FORO CULTURAL, EN TEPIC, NAYARIT.	CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-097	SI/DGN/DCPU/3521/2019	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-097	SI/DGN/DCPU/3519/2019	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	GRUPO QUATRO DESARROLLOS S.A. DE C.V.	GANO	4,136,570.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/10/2019	21/10/2019	04/12/2019
DGCM-IR-2019-097	SI/DGN/DCPU/3520/2019	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO					
DGCM-IR-2019-097	SI/DGN/DCPU/3522/2019	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LA EXFABRICA TEXTIL DE BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	NO GANO					
DGCM-IR-2019-116	SI/DGN/DCPU/3941/2019	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL(BOMBEROS)(REFINANCIAMIENTO)EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	ARQ. JOSE MIGUEL VILLAREAL RAMIREZ	GANO	5,594,413.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2019	11/11/2019	08/02/2020
DGCM-IR-2019-116	SI/DGN/DCPU/3942/2019	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL(BOMBEROS)(REFINANCIAMIENTO)EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	PRO URBANA DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-116	SI/DGN/DCPU/3839/2019	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL(BOMBEROS)(REFINANCIAMIENTO)EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-116	SI/DGN/DCPU/3940/2019	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL(BOMBEROS)(REFINANCIAMIENTO)EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	NO GANO					
DGCM-IR-2019-117	SI/DGN/DCPU/3947/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑOS Y CUBIERTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CANTERA(REFINANCIAMIENTO)	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	9,647,268.60	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2019	11/11/2019	08/02/2020
DGCM-IR-2019-117	SI/DGN/DCPU/3949/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑOS Y CUBIERTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CANTERA(REFINANCIAMIENTO)	SS INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2019-117	SI/DGN/DCPU/3948/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑOS Y CUBIERTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CANTERA(REFINANCIAMIENTO)	IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-143	SI/DGN/DCPU/3904BIS/2019	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	ING. FERNANDO LOPEZ RUIZ	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-143	SI/DGN/DCPU/3906BIS/2019	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	LOG URBA S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-143	SI/DGN/DCPU/3905BIS/2019	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	C. HECTOR SAUL DAVILA ARRENDONDO	GANO	2,919,738.08	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/11/2019	08/11/2019	06/01/2020
DGCM-IR-2019-146	SI/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	C. OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-146	SI/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ARQ. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	GANO	3,177,413.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	19/11/2019	16/02/2020
DGCM-IR-2019-146	SI/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-146	SI/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT	ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2019-152	SOP/DGN/DCPU/4097BIS/2019	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO IXCATAN, MUNICIPIO DE RUIZ(FONDEN)	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-152	SOP/DGN/DCPU/4099BIS/2019	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO IXCATAN, MUNICIPIO DE RUIZ(FONDEN)	ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	GANO	2,613,050.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/11/2019	25/11/2019	22/02/2020
DGCM-IR-2019-152	SI/DGN/DCPU/4098BIS/2019	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO IXCATAN, MUNICIPIO DE RUIZ(FONDEN)	C. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	NO GANO					
DGCM-IR-2019-152	SOP/DGN/DCPU/4100BIS/2019	RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO IXCATAN, MUNICIPIO DE RUIZ(FONDEN)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-IR-2019-158	SI/DGN/DCPU/4171BIS/2019	REALIZACION DE NUEVO TECHUMBRE Y REPOSICION DE PASTO NATURAL EN CANCHA DE FUTBOL SABURDAN MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT(FONDAN)	TORBIO NORBERTO GONZALEZ VILLARREAL	GANO	2,388,727.83	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/11/2019	25/11/2019	24/12/2019
DGCM-IR-2019-158	SI/DGN/DCPU/4172BIS/2019	REALIZACION DE NUEVO TECHUMBRE Y REPOSICION DE PASTO NATURAL EN CANCHA DE FUTBOL SABURDAN MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT(FONDAN)	ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	NO GANO					
DGCM-IR-2019-158	SI/DGN/DCPU/4173BIS/2019	REALIZACION DE NUEVO TECHUMBRE Y REPOSICION DE PASTO NATURAL EN CANCHA DE FUTBOL SABURDAN MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT(FONDAN)	ING. RICARDO RODRIGUEZ CARRILLO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-161	SI/DGN/DCPU/4194BIS/2019	CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA (SUBESTACION) E ILUMINACION GENERAL DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA. MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	APDAC CONSTRUCTORA S. DE R.L.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-161	SI/DGN/DCPU/4195BIS/2019	CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA (SUBESTACION) E ILUMINACION GENERAL DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA. MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	GANO	2,684,265.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/01/2020	25/11/2019	23/01/2020
DGCM-IR-2019-161	SI/DGN/DCPU/4197BIS/2019	CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA (SUBESTACION) E ILUMINACION GENERAL DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA. MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-161	SI/DGN/DCPU/4196BIS/2019	CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA (SUBESTACION) E ILUMINACION GENERAL DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA. MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ARQ. LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2019-162	SI/DGN/DCPU/4204BIS/2019	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPEC(CREE PRIMERA ETAPA)	TMYR S.A. DE C.V.	GANO	3,493,651.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/12/2019	09/12/2019	07/03/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-IR-2019-162	SI/DGN/DCPU/4202BIS/2019	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPIC(CREE PRIMERA ETAPA)	ARQ. ANA PRISCILA ZARATE CORTEZ	NO GANO					
DGCM-IR-2019-162	SI/DGN/DCPU/4203BIS/2019	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPIC(CREE PRIMERA ETAPA)	ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-166	SI/DGN/DCPU/2019	REMODELACION Y CONSERVACION DEL PARQUE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT	ZAVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-166	SI/DGN/DCPU/2019	REMODELACION Y CONSERVACION DEL PARQUE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT	ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	GANO	1,814,345.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/11/2019	25/11/2019	22/02/2020
DGCM-IR-2019-166	SI/DGN/DCPU/2019	REMODELACION Y CONSERVACION DEL PARQUE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGCM-IR-2019-166	SI/DGN/DCPU/2019	REMODELACION Y CONSERVACION DEL PARQUE NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT	C. ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	NO GANO					
DGCM-IR-2019-193	SI/DGN/DCPU/4779/BIS	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL	GANO	1,959,391.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/11/2019	02/12/2019	29/02/2020
DGCM-IR-2019-193	SI/DGN/DCPU/4748BIS/2019	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	ARQ. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA	NO GANO					
DGCM-IR-2019-193	SI/DGN/DCPU/4750BIS/2019	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. JULIAN BECERRA VILLAGRAMA	NO GANO					
DGCM-IR-2019-194	SI/DGN/DCPU/4756BIS/2019	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED PARA EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN, EN TEPEC, NAYARIT.	DESARROLLADORA DE ENERGIA GLOBAL S.A.P.I DE C.V.	GANO	1,961,665.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/11/2019	02/12/2019	29/02/2020
DGCM-IR-2019-194	SI/DGN/DCPU/4757BIS/2019	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED PARA EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN, EN TEPEC, NAYARIT.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGCM-IR-2019-194	SI/DGN/DCPU/4755BIS/2019	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED PARA EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS E INNOVACIÓN, EN TEPEC, NAYARIT.	C. ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS	NO GANO					
DGCM-IR-2019-195	SI/DGN/DCPU/4765BIS/2019	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEPEC	C. ALEJANDRO LEY CARRILLO	DESCALIFICADO					
DGCM-IR-2019-195	SI/DGN/DCPU/4763BIS/2019	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEPEC	CONSTRUCTORA SARCON, S.A. DE C.V.	GANO	1,722,371.12	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/11/2019	02/12/2019	31/12/2019
DGCM-IR-2019-195	SI/DGN/DCPU/4764BIS/2019	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEPEC	ING. LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	NO GANO					
DGCM-IR-2019-195	SI/DGN/DCPU/4762BIS/2019	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEPEC	CAMINOS Y PUENTES COA. S. DE R.L. DE C.V	NO GANO					
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	C. HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	CONSTRUCCIONES 955 DEL PACIFICO, S.A DE C.V	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	ARQ. ADRIAN GILBERT SALINAS MEDINA	GANO	2,671,629.13	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2019	20/05/2019	17/08/2019
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
DGCM-LP-2019-005	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.MUNICIPIO DE SANTIAGO, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	NO GANO					
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT	CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA. NAYARIT	ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA. NAYARIT	C. JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA. NAYARIT	C. ADOLFO GALAVIZ BALLESTOS	GANO	3,443,247.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/05/2019	20/05/2019	16/09/2019
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA. NAYARIT	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	NO GANO					
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA. NAYARIT	ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	NO GANO					
DGCM-LP-2019-006	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA. NAYARIT	C. ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	NO GANO					
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	GANO	2,313,319.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/08/2019	15/08/2019	13/10/2019
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	NO GANO					
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. JOSE LUIS GUERRERO FLORES	NO GANO					
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	NO GANO					
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO					
DGCM-LP-2019-046	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE BEIS BOL CANTARRANAS MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	NO GANO					
DGCM-LP-2019-071	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO	MATYCON DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-071	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL GENERAL DE SAN FRANCISCO	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE C.V.	GANO	21,646,846.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/10/2019	21/10/2019	17/04/2020
DGCM-LP-2019-072	DGN-2019-009	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLÁN DEL RÍO.	MATYCON DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-072	DGN-2019-009	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR.(REFINANCIAMIENTO)	MATYCON DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-072	DGN-2019-009	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR.(REFINANCIAMIENTO)	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE C.V.	GANO	3,301,704.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/10/2019	07/10/2019	04/03/2020
DGCM-LP-2019-072	DGN-2019-009	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLÁN DEL RÍO.	IMPACTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A.DE C.V.	GANO	13,079,349.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/10/2019	21/10/2019	18/03/2020
DGCM-LP-2019-098	DGN-2019-013	MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC(VISTAS DE LA CANTERA)(REFINANCIAMIENTO)	TRANSMABI S.A. DE C.V	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-098	DGN-2019-013	MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC(VISTAS DE LA CANTERA)(REFINANCIAMIENTO)	ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ	GANO	10,431,107.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/10/2019	28/10/2019	24/04/2019
DGCM-LP-2019-099	DGN-2019-013	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL ESTATAL "EVERARDO PEÑA NAVARRO"	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGCM-LP-2019-099	DGN-2019-013	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL ESTATAL "EVERARDO PEÑA NAVARRO"	SPAD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	14,211,616.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/10/2019	21/10/2019	18/03/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGCM-LP-2019-100	DGN/2019/014	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XALISCO(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GANO	30,163,209.55	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2019	11/11/2019	08/04/2019
DGCM-LP-2019-100	DGN/2019/014	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XALISCO(REFINANCIAMIENTO)	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGCM-LP-2019-102	DGN-2019-015	REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA(REFINANCIAMIENTO)	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A.DE C.V.	GANO	10,031,648.92	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2019	04/11/2019	02/01/2020
DGCM-LP-2019-102	DGN-2019-015	REHABILITACION INTEGRAL HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA(REFINANCIAMIENTO)	ING. LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ	NO GANO					
DGCM-LP-2019-104	DGN-2019-015	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS(REFINANCIAMIENTO)	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V.	GANO	23,868,910.74	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2019	04/11/2019	02/03/2020
DGIUV-AD-IP-2019-171	S.I./DGN/DCPU/4248BIS/2019	MODERNIZACIÓN DE CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE JOSÉ ZAVALA EN LA COLONIA ANTONIO ECHEVARRÍA MUNICIPIO DE TEPIC.	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	970,986.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/11/2019	25/11/2019	23/01/2020
DGIUV-AD-2019-019	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLA TIPO TRAPEZIAL EN EL LIBRAMIENTO DE TEPIC. (REFINANCIAMIENTO)	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A.DE C.V.	GANO	12,049,215.83	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2019	01/07/2019	27/11/2019
DGIUV-AD-2019-077	SOP/DGN/DCPU/3061/2019	REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD TEPIC, COLONIA VENCEREMOS, MUNICIPIO DE TEPIC(REFINANCIAMIENTO)	M&P DOMOTICA	GANO	505,924.81	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGIUV-AD-2019-091	SOP/DGN/DCPU/3449/2019	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍAS Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO E.C. (INTER 15-TUXPAN)-COAMILES KM. 0+000 AL KM. 7+800, LOC. COAMILES, MPIO. DE TUXPAN, NAYARIT.	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	GANO	657,357.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/10/2019	14/10/2019	12/12/2019
DGIUV-AD-2019-092	SI/DGN/DCPU/3450/2019	REAFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAMINO TRAMO: E.C. (ANZUELADERO- PAJARITOS) EL CANTÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300 EN LA LOCALIDAD EL TEJON (EL CANTON) MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. (FONDEN)	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	GANO	594,657.33	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/10/2019	14/10/2019	27/12/2019
DGIUV-AD-2019-092	SI/DGN/DCPU/3450/2019	REAFINAMIENTO Y REVESTIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA SECCION DEL CAMINO, TRAMO: LAS ARENITAS-E.C. TECUALA-EL NOVILLERO, DEL KM 0+000 AL KM 11+700, EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	GANO	1,093,493.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/10/2019	14/10/2019	27/12/2019
DGIUV-AD-2019-095	SI/DGN/DCPU/3543/2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUSE, RECONSTRUCCION DE ACCESO A LA ESTRUCTURA, EN CAUCE DE CUNETAS DE LOS ACCESOS AL ARROYO TRAMO: PUENTE GUADALAJARITA, SOBRE CAMINO: QUIVIQUINTA-GUAMUCHILAR, KM 5+300 LOCALIDAD GUADALAJARITA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT(FONDEN)	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	GANO	652,175.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/10/2019	21/10/2019	19/11/2019
DGIUV-AD-2019-112	SI/DGN/DCPU/3874/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: SANTA FE-AGUA ACEDA DEL KM 0+000 AL KM 6+000, ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	C. HECTOR SAUL DAVILA ARRENDONDO	GANO	1,057,637.02	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	02/01/2020
DGIUV-AD-2019-124	S.I./DGN/DCPU/4003/2019	REMODELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANTERA EN NODO VIAL LA CRUZ EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ING. PIERO MASCORRO OLMOS	GANO	1,238,148.72	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/11/2019	11/11/2019	25/12/2019
DGIUV-AD-2019-125	SI/DGN/DCPU/4004/2019	CONSTRUCCION DE JARDINERA CENTRAL EN BOULEVARD TEPIC-XALISCO, EN LA CIUDAD DE TEPIC,NAYARIT	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	GANO	691,791.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/11/2019	11/11/2019	25/12/2019
DGIUV-AD-2019-142	SOP/DGN/DCPU/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, RENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL,TRAMO: SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO DEL KM 8+200 AL KM 8+800 LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	C. PIERO MASCORRO OLMOS	GANO	326,907.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/12/2019	03/12/2019	16/01/2020
DGIUV-AD-2019-151	S.I./DGN/DCPU/4093BIS/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LERDO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	986,077.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	19/11/2019	02/01/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-AD-2019-163	SI/DGN/DCPU/2019	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE MEXICO Y PUEBLA CON OBRAS INDUCIDAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT	ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	GANO	779,454.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/11/2019	25/11/2019	08/01/2020
DGIUV-AD-2019-165	SI/DGN/DCPU/4220BIS/2019	MODERNIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO ANTIGUO ACCESO AL PICHON-LA FORTUNA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	ING. PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA	GANO	14,484,077.52	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/11/2019	25/11/2019	23/03/2020
DGIUV-AD-2019-169	S.I./DGN/DCPU/4259BIS/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA PARA LA PROTECCION DE VIALIDAD EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COL. AMADO NERVO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	GANO	423,896.29	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/11/2019	25/11/2019	24/12/2019
DGIUV-AD-2019-170	SI/DGN/DCPU/4263BIS/2019	CONSTRUCCION DE MERCADO DEL OSTION ATICAMA(FINANCIAMIENTO)	JMMM, S.A. DE C.V.	GANO	922,192.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/11/2019	25/11/2019	24/12/2019
DGIUV-AD-2019-196	SI/DGN/DCPU/4770BIS/2019	REFORZAMIENTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN TEPIC, NAYARIT	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR	GANO	172,360.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2019	23/12/2019	20/02/2020
DGIUV-IR-2019-004	sop/dgn/dcpu/738/2019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE PRIMERO CORREGIDORA Y CALLE H. COLEGIO MILITAR EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	2,708,563.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/03/2019	08/04/2019	07/05/2019
DGIUV-IR-2019-004	SOP/DGN/DCPU/740/2019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE PRIMERO CORREGIDORA Y CALLE H. COLEGIO MILITAR EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-004	SOP/DGN/DCPU/739/2019	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE PRIMERO CORREGIDORA Y CALLE H. COLEGIO MILITAR EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-009	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LOSAS DISPERSAS EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	GANO	2,972,820.40	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	03/05/2019	13/05/2019	10/08/2019
DGIUV-IR-2019-009	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LOSAS DISPERSAS EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-009	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LOSAS DISPERSAS EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-015	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJE-PAJARITOS DEL KM. 0+000 AL 3+998.33, EL AGUAJE-ESTERO PRIETO DEL KM. 0+000 AL 2+145.53, EL AGUAJE-CAIMÁN BRAVO DEL KM. 0+000 AL 1+999.30, EL AGUAJE-LOS REMOS DEL KM 0+000 AL 2+566.77 Y PAJARITOS-EL CANTÓN DEL KM. 0+000 AL 5+803.32, DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT.	ING. RICARDO JIMENEZ MUNOZ	GANO	1,747,168.73	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/06/2019	17/06/2019	30/08/2019
DGIUV-IR-2019-015	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJE-PAJARITOS DEL KM. 0+000 AL 3+998.33, EL AGUAJE-ESTERO PRIETO DEL KM. 0+000 AL 2+145.53, EL AGUAJE-CAIMÁN BRAVO DEL KM. 0+000 AL 1+999.30, EL AGUAJE-LOS REMOS DEL KM 0+000 AL 2+566.77 Y PAJARITOS-EL CANTÓN DEL KM. 0+000 AL 5+803.32, DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT.	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-015	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJE-PAJARITOS DEL KM. 0+000 AL 3+998.33, EL AGUAJE-ESTERO PRIETO DEL KM. 0+000 AL 2+145.53, EL AGUAJE-CAIMÁN BRAVO DEL KM. 0+000 AL 1+999.30, EL AGUAJE-LOS REMOS DEL KM 0+000 AL 2+566.77 Y PAJARITOS-EL CANTÓN DEL KM. 0+000 AL 5+803.32, DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT.	IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-024	SOP/DGN/2143/2019	MODERNIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE ALCATRAZ EN EL FRACC. JACARANDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	ARQ. GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ	GANO	1,993,174.95	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/07/2019	15/07/2019	12/10/2019
DGIUV-IR-2019-024	SOP/DGN/DCPU/2142/2019	MODERNIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE ALCATRAZ EN EL FRACC. JACARANDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	C. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-024	SOP/DGN/DCPU/2141/2019	MODERNIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE ALCATRAZ EN EL FRACC. JACARANDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-026	SOP/DGN/DCPU/2147/2019	MODERNIZACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: CARTAGENA, ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE ROMA: CALLE ROMA ENTRE CARTAGENA PASEO DE VIENA, FRACC. CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT.	C. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	GANO	2,957,884.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/07/2019	15/07/2019	12/09/2019
DGIUV-IR-2019-026	SOP/DGN/DCPU/2148/2019	MODERNIZACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: CARTAGENA, ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE ROMA: CALLE ROMA ENTRE CARTAGENA PASEO DE VIENA, FRACC. CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT.	ING. EULICE DAVID PINEDA TAPIA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-026	SOP/DGN/DCPU/2019	MODERNIZACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: CARTAGENA, ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE ROMA: CALLE ROMA ENTRE CARTAGENA PASEO DE VIENA, FRACC. CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT.	ING. LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-027	SOP/DGN/DCPU/2123BIS/2019	MODERNIZACION DE CALLE AMADO NERVO EN SANTIAGO, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	3,680,546.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2019	15/07/2019	15/08/2019
DGIUV-IR-2019-027	SOP/DGN/DCPU/2123BIS/2019	MODERNIZACION DE CALLE AMADO NERVO EN SANTIAGO, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-027	SOP/DGN/DCPU/2123BIS/2019	MODERNIZACION DE CALLE AMADO NERVO EN SANTIAGO, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	C. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-028	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: RAMAL A UNIÓN DE CORRIENTES-E.C.TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+500 LOCALIDAD UNION DE CORRIENTES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	GANO	5,791,036.84	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/07/2019	05/08/2019	02/11/2019
DGIUV-IR-2019-028	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: RAMAL A UNIÓN DE CORRIENTES-E.C.TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+500 LOCALIDAD UNION DE CORRIENTES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	C. PAULINO VALDEZ CASAS	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-028	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: RAMAL A UNIÓN DE CORRIENTES-E.C.TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+500 LOCALIDAD UNION DE CORRIENTES, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (FONDEN)	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-029	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES, TRAMO: SANTA CRUZ-LA PLAYA, KM 2+400 LOC. SANTA CRUZ, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	GANO	2,633,055.29	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	30/07/2019	05/08/2019	02/11/2019
DGIUV-IR-2019-029	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES, TRAMO: SANTA CRUZ-LA PLAYA, KM 2+400 LOC. SANTA CRUZ, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	ING. ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-029	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES, TRAMO: SANTA CRUZ-LA PLAYA, KM 2+400 LOC. SANTA CRUZ, MPIO. SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	C. INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-031	SOP/DGN/DCPU/2600/2019	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS, ENTRE JAZMÍN Y LOTOS, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT.	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	2,066,316.18	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2019	11/08/2019	08/11/2019
DGIUV-IR-2019-031	SOP/DGN/DCPU/2602/2019	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS, ENTRE JAZMÍN Y LOTOS, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT.	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-031	SOP/DGN/DCPU/2601/2019	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS, ENTRE JAZMÍN Y LOTOS, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT.	C. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-032	SOP/DGN/DCPU/2604/2019	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA: TIPO CAJÓN SOBRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CONSTRUCTORES EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (FINANCIAMIENTO)	TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GANO	4,509,349.36	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2019	11/08/2019	08/12/2019
DGIUV-IR-2019-032	SOP/DGN/DCPU/2603/2019	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA: TIPO CAJÓN SOBRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CONSTRUCTORES EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (FINANCIAMIENTO)	GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-032	SOP/DGN/DCPU/2605/2019	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA: TIPO CAJÓN SOBRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CONSTRUCTORES EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT. (FINANCIAMIENTO)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-048	SOP/DGN/DCPU/2608/2019	PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE DURANGO ENTRE GENERAL SALAS Y DEL PUERTO, CALLE GENERAL SALAS ENTRE SONORA SINALOA EN SAN BLAS NAYARIT.	T Y C DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GANO	3,118,237.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	09/08/2019	11/08/2019	08/11/2019
DGIUV-IR-2019-048	SOP/DGN/DCPU/2606/2019	PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE DURANGO ENTRE GENERAL SALAS Y DEL PUERTO, CALLE GENERAL SALAS ENTRE SONORA SINALOA EN SAN BLAS NAYARIT.	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-048	SOP/DGN/DCPU/2607/2019	PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE DURANGO ENTRE GENERAL SALAS Y DEL PUERTO, CALLE GENERAL SALAS ENTRE SONORA SINALOA EN SAN BLAS NAYARIT.	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-050	SOP/DGN/DCPU/2800/2019	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: TUXPAN-EL MEZCAL, DEL KM 0+000 AL KM 7+000 LOC. EL MEZCAL, MPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	ING. KRSTYAN ANTONIO MORA BASULTO	GANO	1,765,739.94	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGIUV-IR-2019-050	SOP/DGN/DCPU/2799/2019	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: TUXPAN-EL MEZCAL, DEL KM 0+000 AL KM 7+000 LOC. EL MEZCAL, MPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-050	SOP/DGN/DCPU/2798/2019	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: TUXPAN-EL MEZCAL, DEL KM 0+000 AL KM 7+000 LOC. EL MEZCAL, MPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	GRUPO BOZZA INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-051	SOP/DGN/DCPU/2019	PUENTE PROLONGACIÓN AV. PRINCIPAL Y SEÑAL INFORMATIVA, TIPO PUENTE CON GALIBO RESTRICTIVO, EN TEPIC, NAYARIT.	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	GANO	1,362,311.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	11/10/2019	14/10/2019	27/11/2019
DGIUV-IR-2019-051	SOP/DGN/DCPU/2803/2019	PUENTE PROLONGACIÓN AV. PRINCIPAL Y SEÑAL INFORMATIVA, TIPO PUENTE CON GALIBO RESTRICTIVO, EN TEPIC, NAYARIT.	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-051	SOP/DGN/DCPU/2801/2019	PUENTE PROLONGACIÓN AV. PRINCIPAL Y SEÑAL INFORMATIVA, TIPO PUENTE CON GALIBO RESTRICTIVO, EN TEPIC, NAYARIT.	ING. KRSTYAN ANTONIO MORA BASULTO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-052	SOP/DGN/DCPU/2804/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC	AQ SOLUCIONES S.A. DE C.V.	GANO	4,961,446.96	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/09/2019	30/09/2019	28/12/2019
DGIUV-IR-2019-052	SOP/DGN/DCPU/2806/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-052	SOP/DGN/DCPU/2805/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC	GRUPO DOSL, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-053	SOP/DGN/DCPU/2809/2019	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC MODIFICACIÓN DE TRAZO DEL KM. 107+420 AL KM. 108+000.881 (IG) 108+000.00 EN LO DE MARCOS, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	3,818,896.59	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGIUV-IR-2019-053	SOP/DGN/DCPU/2808/2019	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC MODIFICACIÓN DE TRAZO DEL KM. 107+420 AL KM. 108+000.881 (IG) 108+000.00 EN LO DE MARCOS, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-053	SOP/DCPU/2807/2019	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 200 PUERTO VALLARTA-TEPIC MODIFICACIÓN DE TRAZO DEL KM. 107+420 AL KM. 108+000.881 (IG) 108+000.00 EN LO DE MARCOS, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-054	SOP/DGN/DCPU/2811/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.	ARQ. LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-054	SOP/DGN/DCPU/2810/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.	INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-054	SOP/DGN/DCPU/2812/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT.	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	GANO	4,969,607.92	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	18/09/2019	30/09/2019	28/12/2019
DGIUV-IR-2019-055	SOP/DGN/DCPU/3020/2019	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO, DEL KM. 0+000 AL KM 8+200 LOC. SANTA CRUZ MPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	C. HECTOR SAUL DAVILA ARRENDONDO	GANO	495,099.91	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2019	30/09/2019	13/12/2019

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-055	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO, DEL KM. 0+000 AL KM 8+200 LOC. SANTA CRUZ MPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-055	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO, DEL KM. 0+000 AL KM 8+200 LOC. SANTA CRUZ MPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	LOG URBA S. DE R.L. DE C.V	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-058	SOP/DGN/DCPU/2974/2019	REAFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAMINO, TRAMO: ANZUELADERO-PAJARITOS, DEL KM. 11+000 AL 11+800, EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	GANO	1,524,056.75	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2019	30/09/2019	13/12/2019
DGIUV-IR-2019-058	SOP/DGN/DCPU/2976/2019	REAFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAMINO, TRAMO: ANZUELADERO-PAJARITOS, DEL KM. 11+000 AL 11+800, EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	ING. EULICE DAVID PINEDA TAPIA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-058	SOP/DGN/DCPU/2975/2019	REAFINAMIENTO DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAMINO, TRAMO: ANZUELADERO-PAJARITOS, DEL KM. 11+000 AL 11+800, EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-059	SOP/DGN/DCPU/2979/2019	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DRENAJE Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LAS LUMBRES-LAS ANONAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300 LOC. LAS ANONAS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE S.A. DE C.V.	GANO	303,143.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2019	30/09/2019	13/12/2019
DGIUV-IR-2019-059	SOP/DGN/DCPU/2979/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: PALOS BLANCOS-CUASTECOMATE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 IOC. PALO BLANCO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT. (FONDEN)	EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE S.A. DE C.V.	GANO	855,038.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/09/2019	30/09/2019	13/12/2019
DGIUV-IR-2019-059	SOP/DGN/DCPU/015/2019	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DRENAJE Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LAS LUMBRES-LAS ANONAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300 LOC. LAS ANONAS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	C. FERNANDO SOTO LOPEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-059	SOP/DGN/DCPU/2977/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: PALOS BLANCOS-CUASTECOMATE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 IOC. PALO BLANCO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT. (FONDEN)	C. JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-059	SOP/DGN/DCPU/2977/2019	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DRENAJE Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LAS LUMBRES-LAS ANONAS DEL KM 0+000 AL KM 1+300 LOC. LAS ANONAS, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT (FONDEN)	C. JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-059	SOP/DGN/DCPU/015/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: PALOS BLANCOS-CUASTECOMATE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 IOC. PALO BLANCO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT. (FONDEN)	C. FERNANDO SOTO LOPEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-060	SOP/DGN/DCPU/2981/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, REECARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL TRAMO: LAS LABORES-SAN ANDRÉS KM. 0+000 AL KM. 0+500 LOC. MAYORQUIN, MPIO. DE SANTIAGO, IXCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	GANO	512,927.04	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGIUV-IR-2019-060	SOP/DGN/DCPU/2982/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, REECARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL TRAMO: LAS LABORES-SAN ANDRÉS KM. 0+000 AL KM. 0+500 LOC. MAYORQUIN, MPIO. DE SANTIAGO, IXCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	ARQ. ANA PRISCILA ZARATE CORTEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-060	SOP/DGN/DCPU/2980/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, REECARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL TRAMO: LAS LABORES-SAN ANDRÉS KM. 0+000 AL KM. 0+500 LOC. MAYORQUIN, MPIO. DE SANTIAGO, IXCUINTLA, NAYARIT (FONDEN)	ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-061	SOP/DGN/DCPU/2984/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO:ARRAYAN-CHICHOCHI-GUAMUCHILITO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, LOC. GUAMUCHILITO, MPIO. TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	GANO	2,121,970.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/09/2019	30/09/2019	13/12/2019
DGIUV-IR-2019-061	SOP/DGN/DCPU/2985/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO:ARRAYAN-CHICHOCHI-GUAMUCHILITO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, LOC. GUAMUCHILITO, MPIO. TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-061	SOP/DGN/DCPU/2983/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO:ARRAYAN-CHICHOCHI-GUAMUCHILITO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, LOC. GUAMUCHILITO, MPIO. TECUALA, NAYARIT.(FONDEN)	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-062	SOP/DGN/DCPU/2987/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, REENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO:SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO, DEL KM. 8+800 AL KM 10+000, LOC.RANCHO NUEVO, MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.(FONDEN)	SUPERCATE, S.A. DE C.V.	GANO	347,703.85	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	24/09/2019	30/09/2019	13/11/2019
DGIUV-IR-2019-062	SOP/DGN/DCPU/2988/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, REENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO:SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO, DEL KM. 8+800 AL KM 10+000, LOC.RANCHO NUEVO, MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.(FONDEN)	COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-062	SOP/DGN/DCPU/2986/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA, REENCARPETAMIENTO Y BACHEO SUPERFICIAL, TRAMO:SANTA CRUZ-RANCHO NUEVO, DEL KM. 8+800 AL KM 10+000, LOC.RANCHO NUEVO, MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.(FONDEN)	CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-088	SOP/DGN/DCPU/3445/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LABOR MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO	GANO	2,991,173.48	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	10/10/2019	14/10/2019	11/01/2020
DGIUV-IR-2019-088	SOP/DGN/DCPU/3446/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LABOR MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	C. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-088	SOP/DGN/DCPU/3447/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LABOR MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-089	SI/DGN/DCPU/3511/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JESÚS MÁRTIR ENTRE CALLE 1 Y CALLE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.(FONDEN)	ING. KRSTYAN ANTONIO MORA BASULTO	GANO	3,713,733.70	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/01/2020	21/10/2019	19/12/2019
DGIUV-IR-2019-089	SI/DGN/DCPU/3508/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JESÚS MÁRTIR ENTRE CALLE 1 Y CALLE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.(FONDEN)	CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-089	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JESÚS MÁRTIR ENTRE CALLE 1 Y CALLE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.(FONDEN)	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-089	SI/DGN/DCPU/3510/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JESÚS MÁRTIR ENTRE CALLE 1 Y CALLE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.(FONDEN)	ABRAHAM MORFIN MAGALLANES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-090	SI/DGN/DCPU/3505/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA VIALIDAD CENTENARIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-090	SI/DGN/DCPU/3507/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA VIALIDAD CENTENARIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-090	SI/DGN/DCPU/3506/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA VIALIDAD CENTENARIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	C. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-090	SI/DGN/DCPU/3504/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA VIALIDAD CENTENARIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	ING. JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA	GANO	3,539,675.31	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/10/2019	21/10/2019	19/12/2019
DGIUV-IR-2019-105	SI/DGN/DCPU/3729/2019	REHABILITACIÓN DE LOZAS DISPERSAS SEGUNDA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO, NAYARIT.	EMPLEO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GANO	2,987,998.27	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/10/2019	28/10/2019	25/01/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-105	SI/DGN/DCPU-3730/2019	REHABILITACIÓN DE LOZAS DISPERSAS SEGUNDA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO, NAYARIT.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-105	SI/DGN/DCPU/3732/2019	REHABILITACIÓN DE LOZAS DISPERSAS SEGUNDA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO, NAYARIT.	COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR,S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-105	SI/DGN/DCPU/3731/2019	REHABILITACIÓN DE LOZAS DISPERSAS SEGUNDA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO, NAYARIT.	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-107	SI/DGN/DCPU/3810/2019	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: MINITAS-E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KIM 3+500 LOCALIDAD MINITAS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	GANO	4,802,444.49	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	01/02/2020
DGIUV-IR-2019-107	SI/DGN/DCPU/3809/2019	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: MINITAS-E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KIM 3+500 LOCALIDAD MINITAS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ABRAHAM MORFIN MAGALLANES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-107	SI/DGN/DCPU/3866/2019	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: MINITAS-E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KIM 3+500 LOCALIDAD MINITAS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	C. JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-109	SI/DGN/DCPU/3826/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE TRAMO:18 DE MARZO-PERICOS KM 0+000 AL KM 4+500 LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	C. JOSE ARNULFO RIVERA MURILLO	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-109	SI/DGN/DCPU/3827/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE TRAMO:18 DE MARZO-PERICOS KM 0+000 AL KM 4+500 LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	C. ZAVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GANO	1,601,686.30	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	06/11/2019	04/11/2019	18/12/2019
DGIUV-IR-2019-109	SI/DGN/DCPU/3825/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE TRAMO:18 DE MARZO-PERICOS KM 0+000 AL KM 4+500 LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ING. AXEL GUERRERO GUTIERREZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-109	SI/DGN/DCPU/3824/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE TRAMO:18 DE MARZO-PERICOS KM 0+000 AL KM 4+500 LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	C. ANGEL AXEL LLAMAS FLORES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-110	SI/DGN/DCPU/3833/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENIVELACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, TRAMO. AGUA ACEDA-SAN JUAN CORAPAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000, LOC. DE SAN JUAN CORAPAN, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	ARQ. JESUS ANTONIO LOPEZ ZEPEDA	GANO	2,469,327.50	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	02/01/2020
DGIUV-IR-2019-110	SI/DGN/DCPU/3832/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENIVELACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, TRAMO. AGUA ACEDA-SAN JUAN CORAPAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000, LOC. DE SAN JUAN CORAPAN, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-110	SI/DGN/DCPU/3835/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENIVELACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, TRAMO. AGUA ACEDA-SAN JUAN CORAPAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000, LOC. DE SAN JUAN CORAPAN, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	ING. MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-110	SI/DGN/DCPU/3834/2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENIVELACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y SUBDRENAJE, TRAMO. AGUA ACEDA-SAN JUAN CORAPAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000, LOC. DE SAN JUAN CORAPAN, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-111	SI/DGN/DCPU/3843/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, TRAMO:E.C. (ACAPONETA-HUAJICORI) PUERTA DE POTRERILLOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 LOCALIDAD PUERTA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE HUAJICORI(FONDEN)	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-111	SI/DGN/DCPU/3841/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, TRAMO:E.C. (ACAPONETA-HUAJICORI) PUERTA DE POTRERILLOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 LOCALIDAD PUERTA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE HUAJICORI(FONDEN)	ING. MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO	GANO	2,279,441.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/11/2019	04/11/2019	02/01/2020
DGIUV-IR-2019-111	SI/DGN/DCPU/3840/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, TRAMO:E.C. (ACAPONETA-HUAJICORI) PUERTA DE POTRERILLOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 LOCALIDAD PUERTA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE HUAJICORI(FONDEN)	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-111	SI/DGN/DCPU/3842/2019	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, TRAMO:E.C. (ACAPONETA-HUAJICORI) PUERTA DE POTRERILLOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 LOCALIDAD PUERTA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE HUAJICORI(FONDEN)	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-118	SI/DGN/DCPU/3956/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES DE 5M DE CLARO, UBICADO EN EL TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS-E.C.(TEPIC-MAZATLAN), KM 14+500 LOC. MILPAS VIEJAS MPIO. TECUALA, NAYARIT.(FONDEN)	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	5,125,605.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2019	11/11/2019	09/01/2020
DGIUV-IR-2019-118	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES DE 5M DE CLARO, UBICADO EN EL TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS-E.C.(TEPIC-MAZATLAN), KM 14+500 LOC. MILPAS VIEJAS MPIO. TECUALA, NAYARIT.(FONDEN)	CORPORATIVO ANTURIO 21, S.A. DE C.V	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-118	SI/DGN/DCPU/3957/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES DE 5M DE CLARO, UBICADO EN EL TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS-E.C.(TEPIC-MAZATLAN), KM 14+500 LOC. MILPAS VIEJAS MPIO. TECUALA, NAYARIT.(FONDEN)	MIGIO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-118	SI/DGN/DCPU/3954/2019	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE A BASE DE CAJONES DE 5M DE CLARO, UBICADO EN EL TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS-E.C.(TEPIC-MAZATLAN), KM 14+500 LOC. MILPAS VIEJAS MPIO. TECUALA, NAYARIT.(FONDEN)	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-120	SI/DGN/DCPU/3962/2019	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS E.C. (TEPIC-MAZATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 13+500 LOCALIDAD LA GUASIMA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT(FONDEN)	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	GANO	4,660,411.67	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2019	11/11/2019	24/01/2020
DGIUV-IR-2019-120	SI/DGN/DCPU/3964/2019	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS E.C. (TEPIC-MAZATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 13+500 LOCALIDAD LA GUASIMA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT(FONDEN)	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-120	SI/DGN/DCPU/3963/2019	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO TRAMO: RAMAL A MILPAS VIEJAS E.C. (TEPIC-MAZATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 13+500 LOCALIDAD LA GUASIMA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT(FONDEN)	GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-121	SI/DGN/DCPU/3971/2019	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXTRACCION DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVE, TRAMO E.C (HUAJICORI-SANTA MARIA DE PICACHOS- EL RIITO DEL KM 7+000, EN LA LOCALIDAD DEL RIITO MUNICIPIO DE HUAJICORI-NAYARIT)(FONDEN)	ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	GANO	4,019,044.44	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	08/11/2019	11/11/2019	09/01/2020
DGIUV-IR-2019-121	SI/DGN/DCPU/3969/2019	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXTRACCION DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVE, TRAMO E.C (HUAJICORI-SANTA MARIA DE PICACHOS- EL RIITO DEL KM 7+000, EN LA LOCALIDAD DEL RIITO MUNICIPIO DE HUAJICORI-NAYARIT)(FONDEN)	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE S.A.DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-121	SI/DGN/DCPU/3970/2019	REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXTRACCION DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVE, TRAMO E.C (HUAJICORI-SANTA MARIA DE PICACHOS- EL RIITO DEL KM 7+000, EN LA LOCALIDAD DEL RIITO MUNICIPIO DE HUAJICORI-NAYARIT)(FONDEN)	C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-127	SI/DGN/DCPU/4101/2019	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS(SEGUNDA ETAPA) EN SAN BLAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	GANO	8,874,611.68	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	18/11/2019	15/02/2020
DGIUV-IR-2019-127	SI/DGN/DCPU/4104/2019	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS(SEGUNDA ETAPA) EN SAN BLAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-127	SI/DGN/DCPU/4104/2019	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS(SEGUNDA ETAPA) EN SAN BLAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-128	SI/DGN/DCPU/4109/2019	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO EN VADOS Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOS: PARAMITA-TEPONOHUAXTLA KM 0+000 AL KM. 9+820 LOCALIDAD PARAMITA MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-128	SI/DGN/DCPU/4110/2019	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO EN VADOS Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOS: PARAMITA-TEPONOHUAXTLA KM 0+000 AL KM. 9+820 LOCALIDAD PARAMITA MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	GRUPO DOSL, S.A DE C.V.	GANO	2,784,936.41	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	18/11/2019	16/01/2020
DGIUV-IR-2019-128	SI/DGN/DCPU/4112/2019	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO EN VADOS Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOS: PARAMITA-TEPONOHUAXTLA KM 0+000 AL KM. 9+820 LOCALIDAD PARAMITA MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	C. SERGIO JOEL HERNANDEZ SANCHEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-128	SI/DGN/DCPU/4111/2019	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO EN VADOS Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOS: PARAMITA-TEPONOHUAXTLA KM 0+000 AL KM. 9+820 LOCALIDAD PARAMITA MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.(FONDEN)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-129	SI/DGN/DCPU/4117/2019	FORMACION DE TERRAPLEN, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y RENIVELACION, TRAMO: PASO REAL DEL BEJÚCO-COFRADIA DE CUYUTLAN-SANTA FE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 LOC. PASO REAL DEL BEJÚCO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	GANO	7,481,488.18	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	18/11/2019	15/02/2020
DGIUV-IR-2019-129	SI/DGN/DCPU/4119/2019	FORMACION DE TERRAPLEN, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y RENIVELACION, TRAMO: PASO REAL DEL BEJÚCO-COFRADIA DE CUYUTLAN-SANTA FE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 LOC. PASO REAL DEL BEJÚCO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-129	SI/DGN/DCPU/4120/2019	FORMACION DE TERRAPLEN, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y RENIVELACION, TRAMO: PASO REAL DEL BEJÚCO-COFRADIA DE CUYUTLAN-SANTA FE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 LOC. PASO REAL DEL BEJÚCO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ARQ. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-129	SI/DGN/DCPU/4118/2019	FORMACION DE TERRAPLEN, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y RENIVELACION, TRAMO: PASO REAL DEL BEJÚCO-COFRADIA DE CUYUTLAN-SANTA FE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 LOC. PASO REAL DEL BEJÚCO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-130	SI/DGN/DCPU/4128/2019	RECONSTRUCCION DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LOS MORILLOS-EL MACHO DEL KM. 0+000. AL KM. 5+000, LOCALIDAD LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	ING. ROBERTO BAÑUELOS NAVARRO	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-130	SI/DGN/DCPU/4127/2019	RECONSTRUCCION DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LOS MORILLOS-EL MACHO DEL KM. 0+000. AL KM. 5+000, LOCALIDAD LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	LOG URBA S. DE R.L. DE C.V	GANO	1,475,161.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	18/11/2019	16/01/2020
DGIUV-IR-2019-130	SI/DGN/DCPU/4125/2019	RECONSTRUCCION DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LOS MORILLOS-EL MACHO DEL KM. 0+000. AL KM. 5+000, LOCALIDAD LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	ING. AZAEL GUARDADO LIMA	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-130	SI/DGN/DCPU/4126/2019	RECONSTRUCCION DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: LOS MORILLOS-EL MACHO DEL KM. 0+000. AL KM. 5+000, LOCALIDAD LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT(FONDEN)	CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L. DE C.V	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-131	SI/DGN/DCPU/4134/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO ENTRE AV. MEXICO Y CALLE ESTEBAN BACA CALDERON, COLONIA INFONAVIT EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	GANO	2,419,141.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	18/11/2019	01/01/2020
DGIUV-IR-2019-131	SI/DGN/DCPU/4135/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO ENTRE AV. MEXICO Y CALLE ESTEBAN BACA CALDERON, COLONIA INFONAVIT EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	JESUS AMADOR MURO MARTINEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-131	SI/DGN/DCPU/4136/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO ENTRE AV. MEXICO Y CALLE ESTEBAN BACA CALDERON, COLONIA INFONAVIT EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-131	SI/DGN/DCPU/4133/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO ENTRE AV. MEXICO Y CALLE ESTEBAN BACA CALDERON, COLONIA INFONAVIT EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR,S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-135	SI/DGN/DCPU/4190/2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, REPARACION DE ALCANTARILLAS,TRAMO:QUIVIQUINTA-GUAMUCHILAR, DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC.GUAMUCHILAR, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT(FONDEN)	ING. ISMAEL ESPINOZA GONZALEZ	GANO	7,371,532.69	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/11/2019	25/11/2019	22/02/2020
DGIUV-IR-2019-135	SI/DGN/DCPU/4193/2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, REPARACION DE ALCANTARILLAS,TRAMO:QUIVIQUINTA-GUAMUCHILAR, DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC.GUAMUCHILAR, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT(FONDEN)	ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-135	SI/DGN/DCPU/4192/2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, REPARACION DE ALCANTARILLAS,TRAMO:QUIVIQUINTA-GUAMUCHILAR, DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC.GUAMUCHILAR, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT(FONDEN)	OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-135	SI/DGN/DCPU/4191/2019	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, REPARACION DE ALCANTARILLAS,TRAMO:QUIVIQUINTA-GUAMUCHILAR, DEL KM 0+000 AL KM 16+000, LOC.GUAMUCHILAR, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT(FONDEN)	ARQ. JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-137	SI/DGN/DCPU/4207/2019	REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMINTO MEDIANTE RENIVELACIONES Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO TRAMO: LAZARO CARDENAS E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KM 1+800 LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ING. AXEL GUERRERO GUTIERREZ	GANO	2,122,688.06	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/11/2019	25/11/2019	23/01/2020
DGIUV-IR-2019-137	SI/DGN/DCPU/4206/2019	REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMINTO MEDIANTE RENIVELACIONES Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO TRAMO: LAZARO CARDENAS E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KM 1+800 LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ARQ. SERGIO VILLASEÑOR BECERRA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-137	SI/DGN/DCPU/4209/2019	REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMINTO MEDIANTE RENIVELACIONES Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO TRAMO: LAZARO CARDENAS E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KM 1+800 LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ZAVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-137	SOP/DGN/DCPU/4208/2019	REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMINTO MEDIANTE RENIVELACIONES Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTO TRAMO: LAZARO CARDENAS E.C. TEPIC-MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KM 1+800 LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ING. RICARDO JIMENEZ MUÑOZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-138	SI/DGN/DCPU/4217/2019	MEJORAMIENTO DE ANDADOR Y VIALIDAD EN MALECON DE PLAYA PUBLICA INCLUYENDO MATANCHEN ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT(ENROCAMIENTO)	GRUPO CONSTRUCTOR MOONT, S.A. DE C.V	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-138	SI/DGN/DCPU/4215/2019	MEJORAMIENTO DE ANDADOR Y VIALIDAD EN MALECON DE PLAYA PUBLICA INCLUYENDO MATANCHEN ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT(ENROCAMIENTO)	DESARROLLOS ESTRUCTURALES DE OCCIDENTES, S.A. DE C.V.	GANO	3,498,594.51	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	22/11/2019	25/11/2019	22/02/2020
DGIUV-IR-2019-138	SI/DGN/DCPU/4214/2019	MEJORAMIENTO DE ANDADOR Y VIALIDAD EN MALECON DE PLAYA PUBLICA INCLUYENDO MATANCHEN ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT(ENROCAMIENTO)	C. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-138	SI/DGN/DCPU/4216/2019	MEJORAMIENTO DE ANDADOR Y VIALIDAD EN MALECON DE PLAYA PUBLICA INCLUYENDO MATANCHEN ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT(ENROCAMIENTO)	ARQ. JOSE LUIS LOPEZ BENITEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-139	SI/DGN/DCPU/4228/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, EN TIERRAS EJIDALES, DE LAS LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	SISTEMAS DE RIEGO LAS DOS BB S. DE R.L. DE C.V.	GANO	3,898,177.10	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/11/2019	02/12/2019	30/01/2020
DGIUV-IR-2019-139	SI/DGN/DCPU/4228/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, EN TIERRAS EJIDALES, DE LAS LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-139	SI/DGN/DCPU/4228/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, EN TIERRAS EJIDALES, DE LAS LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT	C. JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-140	SI/DGN/DCPU/4230/2019	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO, XALISCO-EL MALINAL DEL KM 2+650 AL 3+360 MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L. DE C.V	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-140	SI/DGN/DCPU/4231/2019	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO, XALISCO-EL MALINAL DEL KM 2+650 AL 3+360 MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	GANO	1,963,059.09	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/11/2019	02/12/2019	29/02/2020
DGIUV-IR-2019-140	SI/DGN/DCPU/4232/2019	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO, XALISCO-EL MALINAL DEL KM 2+650 AL 3+360 MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-140	SI/DGN/DCPU/4229/2019	CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO, XALISCO-EL MALINAL DEL KM 2+650 AL 3+360 MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT	C. ALAN JAVIER PARRA VALENCIA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-141	SI/DGN/DCPU/4237/2019	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHOFERES Y CALLE RETORNO ENTRE CALLES ESCUELA DE MEDICINA HUMANA, LEOBARDO RAMOS Y PRAXEDIS GUERRERO, EN LA COLONIA OBRERO, EN LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	GANO	4,105,514.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/11/2019	02/12/2019	29/02/2020
DGIUV-IR-2019-141	SI/DGN/DCPU/4238/2019	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHOFERES Y CALLE RETORNO ENTRE CALLES ESCUELA DE MEDICINA HUMANA, LEOBARDO RAMOS Y PRAXEDIS GUERRERO, EN LA COLONIA OBRERO, EN LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	COMPANIA CONSTRUCTORA EL NAYAR,S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-141	SI/DGN/DCPU/4239/2019	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHOFERES Y CALLE RETORNO ENTRE CALLES ESCUELA DE MEDICINA HUMANA, LEOBARDO RAMOS Y PRAXEDIS GUERRERO, EN LA COLONIA OBRERO, EN LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	C. JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-144	SI/DGN/DCPU/4245/2019	MODERNIZACION DE CALLE ING. AGUAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALVARO OBREGON Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ) EN LA COL. INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	GANO	4,798,072.64	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/11/2019	25/11/2019	22/02/2020
DGIUV-IR-2019-144	SI/DGN/DCPU/4244/2019	MODERNIZACION DE CALLE ING. AGUAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALVARO OBREGON Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ) EN LA COL. INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-144	SI/DGN/DCPU/4246/2019	MODERNIZACION DE CALLE ING. AGUAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALVARO OBREGON Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ) EN LA COL. INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	ING. RICARDO SUAREZ OCAMPO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-144	SI/DGN/DCPU/4247/2019	MODERNIZACION DE CALLE ING. AGUAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALVARO OBREGON Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ) EN LA COL. INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIIC, NAYARIT	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-145	SI/DGN/DCPU/4068BIS/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	ABRAHAM MORFIN MAGALLANES	DESCALIFICADO					
DGIUV-IR-2019-145	SI/DGN/DCPU/4070BIS/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	GANO	1,478,639.54	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	19/11/2019	16/02/2020
DGIUV-IR-2019-145	SI/DGN/DCPU/4071BIS/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	C. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-145	SI/DGN/DCPU/4069BIS/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	C. HECTOR SAUL DAVILA ARRENDONDO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-159	SI/DGN/DCPU/4178BIS/2019	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN	GANO	5,334,160.11	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	19/11/2019	25/11/2019	23/01/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-159	SI/DGN/DCPU/4179BIS/2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	EXKON EXPERTO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-159	SI/DGN/DCPU/4180BIS/2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	ARQ. LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-159	SI/DGN/DCPU/4181BIS/2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	RUMARTIN, S.DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-160	SI/DGN/DCPU/4189BIS/2019	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA LA YESCA, NAYARIT.	ING. MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO	GANO	2,018,397.32	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/11/2019	25/11/2019	24/12/2019
DGIUV-IR-2019-160	SI/DGN/DCPU/4187BIS/2019	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA LA YESCA, NAYARIT.	ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-160	SI/DGN/DCPU/4186BIS/2019	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA LA YESCA, NAYARIT.	EDH.INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-168	SI/DGN/DCPU/2019	DESAZOLVE DE CANAL EL PALAPAR-LAGUNA EL TECUAN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN PEDRO, EN EL EJIDO DE TUXPAN, NAYARIT(PRIMERA ETAPPA)	C. JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO	GANO	3,336,763.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/11/2019	25/11/2019	23/01/2020
DGIUV-IR-2019-168	SI/DGN/DCPU/2019	DESAZOLVE DE CANAL EL PALAPAR-LAGUNA EL TECUAN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN PEDRO, EN EL EJIDO DE TUXPAN, NAYARIT(PRIMERA ETAPPA)	ARQ. JESUS ANTONIO LOPEZ ZEPEDA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-168	SI/DGN/DCPU/2019	DESAZOLVE DE CANAL EL PALAPAR-LAGUNA EL TECUAN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN PEDRO, EN EL EJIDO DE TUXPAN, NAYARIT(PRIMERA ETAPPA)	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-180	SI/DGN/DCPU/4309BIS/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL EN LOS HOMBROS Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS, TRAMO: E.C. FED 15 SANTA FE SAN DIEGO DEL NARANJO, DEL KM 0+000 AL KM 24+900, LOC. SAN DIEGO DEL NARANJO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ARQ. BLANCA ULLOA URCIEL	GANO	2,925,778.76	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/11/2019	02/12/2019	30/01/2020
DGIUV-IR-2019-180	SI/DGN/DCPU/431BIS/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL EN LOS HOMBROS Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS, TRAMO: E.C. FED 15 SANTA FE SAN DIEGO DEL NARANJO, DEL KM 0+000 AL KM 24+900, LOC. SAN DIEGO DEL NARANJO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ING. KRYSZYAN ANTONIO MORA BASULTO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-180	SI/DGN/4311/BIS/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL EN LOS HOMBROS Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS, TRAMO: E.C. FED 15 SANTA FE SAN DIEGO DEL NARANJO, DEL KM 0+000 AL KM 24+900, LOC. SAN DIEGO DEL NARANJO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	ARQ. JOSE MIGUEL VILLAREAL RAMIREZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-180	SI/DGN/DCPU/4310BIS/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO, RECARGUE DE MATERIAL EN LOS HOMBROS Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS, TRAMO: E.C. FED 15 SANTA FE SAN DIEGO DEL NARANJO, DEL KM 0+000 AL KM 24+900, LOC. SAN DIEGO DEL NARANJO, MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT(FONDEN)	CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-186	SI/DGN/DCPU/4349BIS/2019	EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA EN INFONAVIT EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.	JT OPUS, S.A. DE C.V.	GANO	4,548,486.24	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/11/2019	02/12/2019	29/02/2020
DGIUV-IR-2019-186	SI/DGN/DCPU/4350BIS/2019	EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA EN INFONAVIT EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.	CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-186	SI/DGN/DCPU/4348BIS/2019	EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA EN INFONAVIT EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT.	C. CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-188	SI/DGN/DCPU/4365BIS/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	C. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ	DESCALIFICADO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-IR-2019-188	SI/DGN/DCPU/4364BIS/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA	GANO	2,994,840.42	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/11/2019	02/12/2019	30/03/2020
DGIUV-IR-2019-188	SI/DGN/DCPU/4363BIS/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-188	SI/DGN/DCPU/4362BIS/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT.	C. HECTOR SAUL DAVILA ARRENDONDO	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-192	SI/DGN/DCPU/4741BIS/2019	REHABILITACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS BASICOS EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO EN TEPEC, NAYARIT.	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR	GANO	1,587,918.90	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	27/11/2019	02/12/2019	30/01/2020
DGIUV-IR-2019-192	SI/DGN/DCPU/4740BIS/2019	REHABILITACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS BASICOS EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO EN TEPEC, NAYARIT.	ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-192	SOP/DGN/DCPU/4742BIS/2019	REHABILITACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS BASICOS EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO EN TEPEC, NAYARIT.	ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-192	SI/DGN/DCPU/4739BIS/2019	REHABILITACION Y REPOSICION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS BASICOS EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO EN TEPEC, NAYARIT.	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-197	SI/DGN/DCPU/4774BIS/2019	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE ANDADOR ATICAMA-MATANCHEN(ENROCAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	C. EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	GANO	3,423,068.80	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	20/12/2019	23/12/2019	21/03/2020
DGIUV-IR-2019-197	SI/DGN/DCPU/4776BIS/2019	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE ANDADOR ATICAMA-MATANCHEN(ENROCAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	C. LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	NO GANO					
DGIUV-IR-2019-197	SI/DGN/DCPU/4775BIS/2019	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE ANDADOR ATICAMA-MATANCHEN(ENROCAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	C. JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	CONSTRUCTORA IM 108 S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR MOONT, S.A. DE C.V	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	C. ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR	GANO	3,600,422.26	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2019	29/04/2019	27/07/2019
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-001	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO C, ACCESO A UNIDAD ACADÉMICA UAN DEL KM. 0+000.00 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, NAYARIT.	SIGNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-002	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHÍA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA, MPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-002	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHÍA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA. MPIO DE COMPOSTELA. NAYARIT.	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. M.I.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-002	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHÍA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA. MPIO DE COMPOSTELA. NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-002	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHÍA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA. MPIO DE COMPOSTELA. NAYARIT.	SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN	GANO	2,231,488.44	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	25/04/2019	29/04/2019	27/07/2019
DGIUV-LP-2019-002	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHÍA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA. MPIO DE COMPOSTELA. NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR MOONT, S.A. DE C.V	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. M.I.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	ARGOS COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GANO	2,958,975.97	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	17/04/2019	29/04/2019	27/07/2019
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	GRUPO CONSTRUCTOR MOONT, S.A. DE C.V	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC SA. DE CV.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-003	SOP/DGN/DCPU/2019	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y LÁZARO CÁRDENAS. EN LA COLONIA GOBERNADORES. MUNICIPIO DE TEPIC.	GRUPO CONSTRUCTOR HERCAS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. NAYARIT.	C. HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	GANO	2,739,032.86	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	16/05/2019	20/05/2019	17/08/2019
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-007	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	ING. ADRIAN LUNA CASTILLO	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-013	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSERVACIÓN MAYOR A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DE CALLE NARDO A CALLE GUADALAJARA (REFINANCIAMIENTO)	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	42,102,723.02	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/06/2019	24/06/2019	20/12/2019
DGIUV-LP-2019-013	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSERVACIÓN MAYOR A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DE CALLE NARDO A CALLE GUADALAJARA (REFINANCIAMIENTO)	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-013	SOP/DGN/DCPU/2019	CONSERVACIÓN MAYOR A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DE CALLE NARDO A CALLE GUADALAJARA (REFINANCIAMIENTO)	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-014	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM. DE ESPESOR Y FRESADO DE 4 CM DE ESPESOR EN CAMINO VIEJO A LOS METATES Y CALLE CUAUHTÉMOC EN TEPIC. (REFINANCIAMIENTO)	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GANO	8,993,674.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	14/06/2019	24/06/2019	21/09/2019
DGIUV-LP-2019-014	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM. DE ESPESOR Y FRESADO DE 4 CM DE ESPESOR EN CAMINO VIEJO A LOS METATES Y CALLE CUAUHTÉMOC EN TEPIC. (REFINANCIAMIENTO)	CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-014	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM. DE ESPESOR Y FRESADO DE 4 CM DE ESPESOR EN CAMINO VIEJO A LOS METATES Y CALLE CUAUHTÉMOC EN TEPIC. (REFINANCIAMIENTO)	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-014	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM. DE ESPESOR Y FRESADO DE 4 CM DE ESPESOR EN CAMINO VIEJO A LOS METATES Y CALLE CUAUHTÉMOC EN TEPIC. (REFINANCIAMIENTO)	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-017	SOP/DGN/DCPU/2019	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA DE LAS VARAS A LA PEÑITA DE JALTEMBA (REFINANCIAMIENTO).	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A DE C.V.	GANO	209,848,917.07	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	21/06/2019	01/07/2019	27/12/2019
DGIUV-LP-2019-017	SOP/DGN/DCPU/2019	MODERNIZACION DE CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA DE LAS VARAS A LA PEÑITA DE JALTEMBA (REFINANCIAMIENTO).	CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ALAN JAVIER PARRA VALENCIA	GANO	3,999,723.98	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2019	06/08/2019	03/11/2019
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TORRI DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	SIGNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-034	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO: EN LA VIALIDAD QUERETARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	CONSTRUCCIONES LOPVAR, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ALAN JAVIER PARRA VALENCIA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TORRI DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	GANO	4,760,582.99	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2019	06/08/2019	03/11/2019
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	MEDGAR CONSTRUCCION, S.A.DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-035	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	SIGNAY, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	COMERCIALIZADORA PLECTO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. JOSE MANUEL MORENO OLMEDO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GANO	4,903,848.35	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	15/07/2019	06/08/2019	03/11/2019
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. PEDRO TOPETE LOPEZ	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-036	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADO POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	VARGAS C&I ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	SS INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. HECTOR SAUL DAVILA ARRENDONDO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V	GANO	2,417,339.22	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/07/2019	06/08/2019	04/10/2019
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ARQ. RICARDO VAZQUEZ CALVILLO	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URBANIZACIONES 3057, S. DE R.L. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-037	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA VIALIDAD JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-038	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, NIVELACIÓN, REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, TRAMO: COAMILES-SANTIAGO, DEL KM 10+700 AL KM. 12+7700 LOC. VALLE MORELOS MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. (FONDEN)	ING. MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-038	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, NIVELACIÓN, REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, TRAMO: COAMILES-SANTIAGO, DEL KM 10+700 AL KM. 12+7700 LOC. VALLE MORELOS MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. (FONDEN)	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	GANO	1,023,287.78	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/08/2019	09/08/2019	07/10/2019
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					



NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. ISMAEL ESPINOZA GONZALEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GANO	6,339,539.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/08/2019	09/08/2019	06/11/2019
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	CAYCOVA, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. PEDRO TOPETE LOPEZ	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-039	SOP/DGN/DCPU/2019	MURO DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 LOCALIDAD QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	C. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	C. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. PEDRO CASAS LEDEZMA	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC SA. DE CV.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	C. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE	GANO	4,326,691.88	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/08/2019	09/08/2019	21/11/2019

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	C. PEDRO TOPETE LOPEZ	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-040	SOP/DGN/DCPU/2019	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TRAMO: SAN FRANCISCO DE CAIMÁN-CERRO BOLA, DEL KM. 0+000 AL 12+200, LOC. SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, MPIO. DE HUAJICORI, NAYARIT. (FONDEN)	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	C. SERGIO ISRAEL LOPEZ COVARRUBIAS	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	INMOBILIARIA Y ARRENDADORA GUES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	GANO	5,921,066.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	01/08/2019	09/08/2019	06/11/2019
DGIUV-LP-2019-042	SOP/DGN/DCPU/2019	REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO, TRAMO: PESCADERO-E.C TEPIC-MAZATLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 DE LA LOCALIDAD PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. (FONDEN)	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. RAMON LOPEZ DEL REAL	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	SICNAY, S.A DE C.V.	GANO	2,782,944.62	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/08/2019	15/08/2019	12/11/2019
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	ING. MANUEL CORREA CERVANTES	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. ERICK NAZARIO RINCON CRUZ	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	C. OSCAR IDELFONSO RAMOS DELGADO	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	SS INGENIERIA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-044	SOP/DGN/DCPU/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CONFORMADA POR CAPA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN VIALIDAD JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MONTES DE OCA. MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. (FONDEN)	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-047	SOP/DGN/DCPU/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA Y RENCARPETAMIENTO. BACHEO SUPERFICIAL DE TRAMO E.C SANTA CRUZ- TAPO EL COLORADO- LA HIGUERA, DEL KM 1+800 LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. NAYARIT (FONDEN)	C. MAX ISRAEL GARCIA GOMEZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-047	SOP/DGN/DCPU/2019	RECARGUE DE BASE HIDRÁULICA Y RENCARPETAMIENTO. BACHEO SUPERFICIAL DE TRAMO E.C SANTA CRUZ- TAPO EL COLORADO- LA HIGUERA, DEL KM 1+800 LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. NAYARIT (FONDEN)	C. JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	GANO	653,666.15	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/08/2019	15/08/2019	28/09/2019
DGIUV-LP-2019-085	DGN-2019-010	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AVENIDA DE INGRESO Y CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.	TRANSMABI S.A. DE C.V	GANO	29,486,875.83	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	02/10/2019	23/09/2019	20/01/2020
DGIUV-LP-2019-086	SOP/DGN/DCPU/2019	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD E IMAGEN URBANA EN LA CALLE HIDALGO DE CALLE JUÁREZ A LEANDRO VALLE, COMPOSTELA, NAYARIT. (REFINANCIAMIENTO)	C. MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-086	SOP/DGN/DCPU/2019	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD E IMAGEN URBANA EN LA CALLE HIDALGO DE CALLE JUÁREZ A LEANDRO VALLE, COMPOSTELA, NAYARIT. (REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCCIONES FRANJA, S.A. DE C.V.	GANO	11,360,278.56	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	23/09/2019	23/09/2019	20/01/2020
DGIUV-LP-2019-087	DGN-2019-012	MODERNIZACIÓN DE AVENIDA VILLA DE CERVANTES, ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y VILLA DEL PRADO, TEPIC, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.	GANO	28,952,698.62	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	07/10/2019	10/10/2019	06/02/2020
DGIUV-LP-2019-087	DGN-2019-012	MODERNIZACIÓN DE AVENIDA VILLA DE CERVANTES, ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y VILLA DEL PRADO, TEPIC, NAYARIT.(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-101	DGN-2019-015	ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPRACION DE MATERIAL NECESARIO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA BASE HIDRAULICA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: E.C. UNION DE CORRIENTES-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS-MEXCALTITLAN, DEL KM. 9+000, MPIO. DE DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L. DE C.V	DESCALIFICADO					
DGIUV-LP-2019-101	DGN-2019-015	ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPRACION DE MATERIAL NECESARIO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA BASE HIDRAULICA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: E.C. UNION DE CORRIENTES-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS-MEXCALTITLAN, DEL KM. 9+000, MPIO. DE DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V.	GANO	10,893,584.38	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2019	04/11/2019	01/02/2020

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGIUV-LP-2019-101	DGN-2019-015	ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPRACION DE MATERIAL NECESARIO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA BASE HIDRAULICA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: E.C. UNION DE CORRIENTES-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS-MEXCALTITLAN, DEL KM. 9+000, MPIO. DE DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-101	DGN-2019-015	ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPRACION DE MATERIAL NECESARIO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA BASE HIDRAULICA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: E.C. UNION DE CORRIENTES-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS-MEXCALTITLAN, DEL KM. 9+000, MPIO. DE DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	VIDA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-101	DGN-2019-015	ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPRACION DE MATERIAL NECESARIO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA BASE HIDRAULICA EXISTENTE Y RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO: E.C. UNION DE CORRIENTES-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS-MEXCALTITLAN, DEL KM. 9+000, MPIO. DE DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT(FONDEN)	SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-103	DGN-2019-015	MODERNIZACION DE CARRILES DE LA AV. MEXICO ENTRE CALLE TACUBAYA Y AV. DE LAS TORRES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V.	GANO	20,879,775.47	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	31/10/2019	04/11/2019	02/03/2020
DGIUV-LP-2019-103	DGN-2019-015	MODERNIZACION DE CARRILES DE LA AV. MEXICO ENTRE CALLE TACUBAYA Y AV. DE LAS TORRES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-103	DGN-2019-015	MODERNIZACION DE CARRILES DE LA AV. MEXICO ENTRE CALLE TACUBAYA Y AV. DE LAS TORRES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT(REFINANCIAMIENTO)	CAMINOS Y PUENTES COA, S. DE R.L. DE C.V	NO GANO					
DGIUV-LP-2019-147	DGN-2019-016	MODERNIZACION DE CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA, TRAMO XALISCO-TESTERAZO, DEL KM. 8+000 AL KM.9+800 EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, NAYARIT(PRIMERA ETAPA)	CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V.	GANO	30,408,173.01	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/12/2019	16/12/2019	12/06/2020
DGIUV-LP-2019-147	dgn-2019-016	MODERNIZACION DE CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA, TRAMO XALISCO-TESTERAZO, DEL KM. 8+000 AL KM.9+800 EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, NAYARIT(PRIMERA ETAPA)	SICNAY, S.A DE C.V.	NO GANO					
DGPDU-AD-2019-106	SOP/DGN/DCPU/3724/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE DESAZOLVE	PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C.	GANO	741,232.39	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2019	21/10/2019	18/01/2020
DGPDU-IR-2019-021	SOP/DGN/DCPU/2133/2019	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO (ETJCUS), EN TRAMO "C1 DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO, CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ" Y MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA-R), EN EL TRAMO "C DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO,CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ"	PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C.	GANO	7,562,868.63	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2019	15/07/2019	12/09/2019
DGPDU-IR-2019-021	sop/dgn/dcpu/2132/2019	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO (ETJCUS), EN TRAMO "C1 DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO, CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ" Y MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA-R), EN EL TRAMO "C DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO,CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ"	ASESORIA TECNICA INVESTIGACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.C.	NO GANO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
DGPDU-IR-2019-021	SOP/DGN/DCPU/2134/2019	ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO (ETJCUS), EN TRAMO "C1 DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO, CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ" Y MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA-R), EN EL TRAMO "C DEL CANAL CENTENARIO, RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE RIEGO YAGO, CONCLUSIÓN DEL LATERAL 27+680 DEL 0+000 AL 15+140 Y SUS SUBLATERALES DE LA ZONA DE RIEGO RUIZ"	PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGPDU-IR-2019-022	SOP/DGN/DCPU/2136/2019	PROYECTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, MARGEN DERECHA RÍO SANTIAGO, NAYARIT.	ASESORIA TECNICA INVESTIGACION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.C.	GANO	693,781.82	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	05/07/2019	15/07/2019	12/10/2019
DGPDU-IR-2019-022	SOP/DGN/DCPU/2137/2019	PROYECTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, MARGEN DERECHA RÍO SANTIAGO, NAYARIT.	PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C.	NO GANO					
DGPDU-IR-2019-022	SOP/DGN/DCPU/2135/2019	PROYECTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO, MARGEN DERECHA RÍO SANTIAGO, NAYARIT.	APDAC CONSTRUCTORA S. DE R.L.	NO GANO					
DGPDU-IR-2019-126	SI/DGN/DCPU/3761BIS/2019	ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE MODULO III MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO, DISTRITO DE RIEGO 043, ESTADO DE NAYARIT	INGENIERIA EN RIEGO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GANO	3,916,092.14	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	29/10/2019	04/11/2019	02/01/2020
DGPDU-IR-2019-126	SI/DGN/DCPU/3759BIS/2019	ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE MODULO III MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO, DISTRITO DE RIEGO 043, ESTADO DE NAYARIT	CONSTRUCCIONES MADAL S.A. DE C.V.	NO GANO					
DGPDU-IR-2019-126	SI/DGN/DCPU/3760BIS/2019	ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE MODULO III MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO, DISTRITO DE RIEGO 043, ESTADO DE NAYARIT	ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ	NO GANO					
DGPDU-IR-2019-126	SI/DGN/DCPU/3758BIS/2019	ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE MODULO III MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO, DISTRITO DE RIEGO 043, ESTADO DE NAYARIT	APDAC CONSTRUCTORA S. DE R.L.	NO GANO					
IO-918004999-E1-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN UNIDAD DEPORTIVA DR. ANDRES BUGARIN SERRANO, TECUALA, NAYARIT	GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A DE C	GANO	2,737,792.00	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	12/06/2019	04/06/2019	04/06/2019
IO-918004999-E1-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN UNIDAD DEPORTIVA DR. ANDRES BUGARIN SERRANO, TECUALA, NAYARIT	CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					
IO-918004999-E1-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	REPOSICIÓN DE PASTO NATURAL EN UNIDAD DEPORTIVA DR. ANDRES BUGARIN SERRANO, TECUALA, NAYARIT	ING. LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ	NO GANO					
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	XAXCA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	C. JOSE LUIS GUERRERO FLORES	DESCALIFICADO					
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO					

NO DE LICITACION	CONVOCATORIA/ INVITACION	NOMBRE DE LA OBRA	PARTICIPANTE	FALLO EMITIDO	MONTO CONTRATO	RAZON QUE JUSTIFICA EL FALLO	FECHA CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	ING. MILTON FELIX ROSALES ROSALES	GANO	5,201,445.46	PROPUESTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO	26/09/2019	30/09/2019	28/12/2019
LO-918004999-E4-2019	SOP/DGN/DCPU/2019	AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIF NAYARIT EDIFICIO INCLUYENTE	BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NO GANO					